MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

Evidenc¢né ¢islo zmluvy : 07/06/2018
Mandatara - M.K.C. s.r.o. Strba

I.
ZMLUVNE STRANY

Mandant : Obec Lucivna
Hlavné 208/33, 059 31 Lucivna
Zastupca : Stanislav Gavalier, starosta obce
Bankové spojenie  : VSeobecna uverova banka
IBAN : SK35 0200 0000 0000 2532 4562
¢islo uctu :0025324562/0200
ICO : 00 326 356
DIC 12021212688

(vypis z obchodného registra stran tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

a
Mandatar : M.K.C.sr.0. Strba
Markusovského 601/34, 059 3§ Strba
Zastupca : Milan Cangel, konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie  : SLSP Strba

Sislo uétu - 0490769540/0900

IBAN : SK39 0900 0000 0000 0004 9076 9540
ICO 136448184

DIC :2020015767

IC DPH : SK 2020015767

Spolocnost’ zapisana :Obch. reg. OS Presov, odd:Sro. Vlozka 10471/P

(vypis z obchodného registra stran tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

uzatvarajua
tato
mandatnu zmluvu:

I
Prehlisenie ucastnikov zmluvy

1. Mandatér je pravnickou osobou, zalozenou a existujucou podla slovenského pravneho
poriadku. Mandatar tymto prehlasuje, ze ma vsetky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajice z uzavretej zmluvy, Ze neexistuju ziadne pravne prekazky, ziadne



rozhodnutia spravnych, sudnych a inych organov v Slovenskej republike ani v inych
krajinach, ktoré by branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zavdzkov a ze uzavretim zmluvy
nedojde k poruSeniu ziadneho vSeobecne zavidzného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.
Mandatar sucasne prehlasuje, ze sa dostatoCnym sposobom zoznamil so zamermi
mandanta ohl'adom pripravy a realizdcie akcie ,, RekonStrukcia miestneho parku -
chodniky ¢, rovnako ako sovSeobecne zavdznymi predpismi a predpokladmi
vzt'ahujicimi sa k uvedenej akcii, a ze na zaklade tohoto zistenia pristupuje k uzavretiu
predmetnej zmluvy, ktorej prostrednictvom sa zavdzuje poskytnit’ mandantovi potrebné
sluzby na vysokej profesiondlnej trovni.

. Mandant je pravnickou osobou, platne existujicou podla slovenského pravneho poriadku.
Mandant tymto prehlasuje, ze ma vSetky prava a sposobilost’ k tomu, aby plnil zavéizky
vyplyvajlice z uzavretej zmluvy, ze neexistuju ziadne pravne prekazky, ziadne rozhodnutia
spravnych, sidnych a inych orgéanov v Slovenskej republike ani v inych zemiach, ktoré by
branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zavizkov a Ze uzavretim zmluvy nedojde k poruseniu
ziadneho vSeobecne zavdzného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.

II.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podklady
2.2 Udaje

2.2.1 Nazov stavby (diela)

2.2.2 Miesto stavby

2.2.3 Investor (stavebnik)

2.2.4 Zhotovitel pripravnej a projektovej
dokumentécie

2.2.5 Zhotovitel’ stavby

2.2.6 Termin zacatia stavby

2.2.7 Termin dokoncenia stavby

2.2.8 Predpokladané néklady stavby

: Rekonstrukcia miestneho parku - chodniky

: Lucivna

: Obec Ludivna

: Ing. Janka Dunajska

: KEMSTAYV, s.r.o., Hlavna 627, 032 61 Vazec
:06/2018

:08/2018

: 103 848,56 €



I1I.
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zariadi ( obstard ) za
odplatu pre mandanta ¢innosti investora a stavebnika (d’alej len inzinierske ¢innosti —
IC ) potrebné pocas realizacie a po dokonéeni stavby v objeme stavebnych objektov
z zmysle zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby v tomto rozsahu:

3.1 V $tadiu prac spojenych s realizaciu stavby

3.1.1. sledovanie plnenia Ciastkovych zavédzkov zhotovitela stavby prip. inych priamych
obchodnych partnerov mandanta podl'a uzavretych obchodnych zmlav

3.1.2 organizovanie a vedenie pravidelnych pracovnych a kontrolnych porad stavby ( vedenia
stavby za ucasti veducich pracovnikov zabezpecujucich priame vykony pre stavbu, kontrolné
porady stavby za ucasti zastupcov Statutdrnych orgdnov  mandanta a jeho priamych
zmluvnych partnerov )

3.1.3 aktualizécia zmluvnych vztahov v priebehu realizacie

3.1.4 kontrola a odsuhlasovanie zakresl'ovania skuto¢ného zhotovovania stavby jej
zhotovitelom do vykresovej dokumentacie projektu pre realizaciu stavby pre potreby
kolaudaéného konania

3.1.5 organizacné zabezpecenie povinnosti mandanta pri kvalitativno — technickych skiiSkach
diela a jeho casti ( individudlne skusky jednotlivych strojov, zariadeni a aparatov, komplexné
sktsky ) a ucast’ na tychto skuskach

3.1.6 vykon funkcie stavebného dozoru vo vSetkych profesiach realizovanych vykonov na
stavbe odborne sposobilymi zastupcami ( stavebnymi dozormi podl'a zadkona ¢. 136/1995 Z. z.
o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe ) v rozsahu prilohy ¢€.1 k tejto zmluve
+ kopia preukazu odbornej sposobilosti

3.2 V $tadiu prac po dokonceni stavby

3.2.1 vypracovanie navrhu na kolaudaciu stavby vratane pripravy potrebnych dokladov a
zastupovanie mandanta na konani

3.2.2 zabezpecenie vydanie kolaudacného rozhodnutia ( rozhodnuti ) prip. povolenia na
predc¢asné alebo docasné prevadzkovanie ( uzivanie ) stavby alebo jej Casti

3.2.3 spolupraca s mandantom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajiacich z kolaudaéného
konania spolupraca s prevadzkovatel'om pri garan¢nych skuskach



IV.
CAS PLNENIA

4.1 Mandatér sa zavézuje vykonavat’ inzinierske ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy pocas
celej realizacie stavby.

Vykonavanie inzinierskych c¢innosti uvedenych v jednotlivych S$tddidch realizacie
stavby nie je ich presnym casovym vymedzenim a podla aktudlnosti ich bude mandatar
vykonavat’ tak, aby splnil predmet zmluvy riadne a vcas.

4.2 Mandatar sa zavizuje vykonavat’ inzinierske ¢innosti az do ich vecného zabezpecenia aj
v pripade nedodrzania terminov.

4.3 Dodrzanie c¢asu plnenia zo strany mandatara je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spoluposobenia nie je mandatar
v omeskani so splnenim predmetu plnenia.

V.
ODPLATA
5.1 Mandant zaplati mandatérovi a Cinnosti v rozsahu podfa ¢l. Ill tejto zmluvy odplatu vo vyske:
2964,00 €
DPH 20 % 592,80 €
Odplata s 20 % DPH celkom 3 556,80 €

5.2. Vyska odplaty je stanovena dohodou zmluvnych strdn podla § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z.

o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
¢. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov. Na jej vypocet bola pouzitd
metodika “ Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych ¢innosti “ vydaného firmou UNIKA Bratislava v roku 2014. (dalej len

Sadzobnik).

5.3 Vypocet odplaty inzinierskych ¢innosti tvori prilohu ¢€.3, ktora je neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy. V dohodnutej odplate st zahrnuté aj ndklady na mzdy pracovnikov a rezijné
naklady mandatara ako napr. telekomunikacné a spojové naklady, naklady na pracovné
cesty a pod.

5.4 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatirovi preukdzané naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne alebo ucelne vynalozil pri plneni svojho zavézku ( napr. poplatky za
ziskanie odbornych stanovisk, povoleni a rozhodnuti dotknutych orgédnov a organizacii,
sudne poplatky a pod. )

5.5 V odplate nie st zahrnuté néklady na vyhotovenie potrebnych prieskumov a podkladov
( nayméd geodetické a geologické prieskumy a prace, fotodokumentéacia, expertizne



posudky nezavislych odbornych a vedeckych expertov), ndklady na majetkovo pravne
vysporiadanie dotknutych nehnutelnosti (pozemky, budovy), pripadne iné¢ ndklady za
¢innosti vyziadané mandantom, ibaze z ich povahy vyplyva, ze st zahrnuté v odplate.

5.6 V pripade, ze bude realizacia stavby po uzavreti tejto zmluvy preruSena alebo zastavena
alebo bude posunuty termin jej dokoncenia z dovodov, ktoré nebudu na strane mandatara,
ma mandatar narok na zaplatenie Casti odplaty primeranej stupfiu rozpracovanosti
prislusného stadia inzinierskych €innosti, prip. na jej zvySenie , ¢o budii zmluvné strany
riesit’ bez zbyto¢ného odkladu formou uzavretia dodatku k tejto zmluve.

VL
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuti v ¢l. V tejto zmluvy na zaklade
danového dokladu - faktury mandatara v tychto terminoch:

priebezne vo vyske alikvotného percentudlneho podielu prestavaného objemu prac
a dodavok a stavbe v aktudlnom mesiaci ku celkovym ndkladom stavby.

K prisluSnému terminu vystavi mandatar faktiru a odosle ju mandantovi k ithrade.
6.2 Faktiry budu obsahovat tieto nélezitosti:

Oznacenie a adresy zmluvnych stran

Nazov stavby

Cislo faktary

Cislo zmluvy

Cislo etapy fakturacie

OznacCenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa maji financné prostriedky
poukazat’

Fakturovana ¢iastka v € (aj slovom ) bez DPH, sadzba DPHv % av €
Den odoslania a lehota splatnosti faktiry, dei zdaniteIného plnenia
Odtlacok peciatky mandatara a podpis opravneného zastupcu

0 DIC obidvoch zmluvnych stran

A e e

e

6.3 Mandant je opravneny vratit bez zaplatenia faktiru, ktord je neopravnend alebo
neobsahuje niektoré dohodnuté nalezitosti s uvedenim dovodu vratenia.

6.4 Mandatar je povinny fakturu opravit’ alebo vyhotovit’ novu faktaru. Opravnenym vratenim
faktary prestava plynit’ povodnd lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti plynie znovu
odo dia dorucenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktiry.

6.5 Poplatky, prip. iné naklady predpokladané v ¢l. Vbod 5.2 a 5.3 tejto zmluvy bude
mandatar faktarovat’ samostatne.



6.6 Mandatar bude faktirovat’ a mandant mu uhradi DPH vo vyske podla platnej pravnej
upravy.

6.7 Lehota splatnosti faktar je 10 dni odo dila doru¢enia mandantovi.

6.8 Postup pri likvidacii platobnych dokladov zhotovitel'ov ( projektovd dokumenticia ,
hmotné dodavky a prace prip. iné vykon ) alebo inych zmluvnych partnerov mandanta, ku
ktorych zabezpeceniu sa mandatar touto zmluvou zaviazal, zabezpe¢i mandatéar ako svoju
povinnost’ v zmluvach s nimi uzavretymi tak, ze platobné doklady budt adresne vystavené
na mandanta, ale zasielané¢ budii mandatarovi. Mandatar skontroluje ich vecnu, cenov,
Ciselnu a Casovu spravnost’, a po tejto kontrole a odstuhlaseni ( odtlacok peciatky a podpis
opravnen¢ho zastupcu ) ich odosle mandantovi k tthrade tak, aby ich mandant obdrzal
minimalne 6 dni pred lehotou splatnosti. Mandatar zodpoveda za kontrolu uvedenych
dokladov.

VII.
Povinnosti mandatara

7. 1. Vykon ¢innosti:
Mandatar je pri zariad’ovani zalezitosti povinny:

a) postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou, vsetky zalezitosti vybavovat’ riadne a
vcas

b) vykonavat’ ¢innost’ podla tejto zmluvy v stulade s pokynmi mandanta,

c) vSetku dokumenticiu pred predlozenim prislusSnym organom verejnej spravy najskor
pisomne odsuhlasit’ s mandantom

d) oznamit’ mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariad’ovani zaleZzitosti a ktoré¢ mézu
mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta, ak neddjde ku zmene pokynov na zdklade
oznamenia mandanta, postupuje mandatar podl'a povodnych pokynov mandanta a tak,
aby bolo mozné zariadit’ zélezitost'.

7.2. Zavéznost pokynov
Ak zisti mandatar, ze pokyny mandanta siu nevhodné ¢i neucelné pri zariad’ovani
zalezitosti, je povinny na toto mandanta upozornit. Ak bude v tomto pripade mandant
na zariadeni zélezitosti podl'a svojich pokynov trvat, ma mandatar pravo:

a) vo vybavovani zalezitosti pokratovat’ podl'a pokynov mandanta, priCom s ohladom na
druh nevhodnosti pokynov mandanta sa v zodpovedajicom pomere zbavuje
zodpovednosti za Uspech zariadenia zalezitosti a za vady v nim poskytovanej sluzbe
mandantovi,

b) v pripade pokraCovania v zariadovani zélezitosti pozadovat od mandanta, aby svoje
zotrvanie na povodnych pokynoch potvrdil mandatarovi pisomne,

7. 3. Informacné povinnost’

Mandatér je povinny ihned’ pisomne upozornit’ mandanta na to, Ze jeho pokyny alebo
nové pokyny odporujii vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, a to bezodkladne
potom, ¢o danti skutocnost’ zisti. Ak bude v tomto pripade mandant trvat’ na svojich
pokynoch, je mandatar opravneny od zmluvy odstupit’. Mandatar je povinny pravidelne
informovat’ mandanta o postupe vybavovania zélezitosti, minimalne vSak jedenkrat za
dva tyZzdne.



7.4. Veci

Mandatar je povinny odovzdat’ po vybaveni zaleZitosti bez zbytocného odkladu
mandantovi veci, ktoré od neho prevzal pri vybavovani zélezitosti a vSetky ostatné
dokumenty a listiny, ktoré pre mandanta obstaral. Mandatar zodpovedd za Skodu na
veciach prevzatych od a pre mandanta na zariadenie zélezitosti, iba ak by tuto Skodu
nemohol odvratit’ ani s vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti. Mandant je povinny
prevziat’ vSetky veci, ktoré mandatarovi poskytol pre potreby vybavovania zaleZitosti a
prevziat’ vSetky dokumenty a listiny, ktoré pre neho mandatir obstaral. Prevzatim
zaroven zodpoveda za Skody vzniknuté na tychto veciach a zneuziti dokumentov a listin
po prevzati.

7.5. Iné osoby
Mandant dava svoj suhlas mandatarovi k tomu, aby mandatar na zariadenie predmetnych
zélezitosti spolupracoval s inymi fyzickymi aj pravnickymi osobami.

7.6. Plna moc
Mandant, ako investor ( stavebnik ) a objednavatel’ — vo vzt'ahu k tretej strane, udeluje
tymto mandatarovi pisomnu plnit moc, aby podla § 13 vnadvdznosti na § 566
Obchodného zdkonnika konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy
ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii a po dokonceni stavby v konani pred
prislusnymi orgadnmi, organizaciami, osobami a sudmi.

7.6.1 Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta
(investora — stavebnika ).

7.6.2 Ukony takto uskutoénené zavizuju mandanta v plnom rozsahu.
7.6.3 Platnost’ plnomocenstva kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV. tejto zmluvy.
7.6.4 V pripade potreby vystavi mandant mandatarovi osobitné plnomocenstvo.

Mandatar zodpovedd mandantovi za Skodu spdsobeni mu porusenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy podla § § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

VIII.
Povinnosti mandanta

Mandant sa zaviizuje vytvorit’ podmienky dohodnuté v tejto zmluve na to, aby mandatar
mohol éinnosti v rozsahu ¢l I tejto zmluvy splnit’ riadne a véas, za uvedené éinnosti
zaplatit’ mandatdrovi odplatu v dohodnutej vysSke a v terminoch platby.

8.1. Podklady
Mandant je povinny odovzdat mandatarovi veci a informdcie, ktoré su nutné
na zariadenie zalezitosti. Mandant mandatarovi odovzda nasledujice dokumenty:
- realizacny projekt stavby
- ZoDc¢.
- Stavebné povolenie

8.2. Informacna povinnost’



Mandant je povinny odovzdat’ véas mandatarovi veci a informacie, ktoré st nutné
na ¢innost mandatara podla tejto zmluvy, ak zich povahy nevyplyva, ze ich ma
zaobstarat’ mandatér.

8.3. Sucinnost’
Mandant je povinny poskytovat’ mandatarovi nevyhnutnt su¢innost’, potrebnu pre riadne
vybavenie zélezitosti, ktora je predmetom tejto zmluvy.

8.3.1.  Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne mandatarovi spolupracu pri zadovazeni podkladov,
dopliiujacich udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne najneskér do siedmich
dni od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, ak pdjde
o spolupdsobenie, ktoré¢ nemdze mandant zaobstarat’ sam.

IX.
OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou mozno pred dohodnutou dobou ukon¢it’ :

9.1.1 Vypovedou mandanta podla § 574 Obchodného zakonnika s tym , Ze ak mandant
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravenych a vykonanych ¢innosti, za
ktoré mandant zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty.

9.1.2 Vypovedou mandatira podla § 575 Obchodného zdkonnika s tym, ze ak mandatar
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych ¢innosti, za
ktoré mandat zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty. Mandatar vSak mandantovi zaplati odstupné vo vyske 5 %  odplaty
nezrealizovanych ¢innosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta na nahradu skody.

9.1.3 Odstiipenim mandanta od zmluvy podla § 345 alebo 346 Obchodného zdkonnika
v pripade porusenia zmluvy mandatarom, pricom narok na odstupné nevznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie tejto zmluvy sa bude povazovat :

- opakované poruSenie zmluvnych povinnosti mandatirom napriek tomu, Ze
mandant ho na porusenie zmluvnych povinnosti uz aspoii raz pisomne
upozornil na Statutdrnej Grovni

- prekrocenie pravomoci mandatara nad rozsah dohodnuty v tejto zmluve

- nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou stavby a pisomne potvrdenej
zastupcom opravnenym zastupovat mandatira na tejto porade ( =zastupca
Statutarneho organu alebo nim splnomocneny zastupca )

9.1.4 Dohodu zmluvnych stran pre ocenenie ¢innosti podl'a bodov 9.1. 1 a 9.1.2 sa pouZzije
metodika Sadzobnika UNIKA 2014.



9.2 Mandatar sa zavdzuje zachovat ml¢anlivost’ o skutocnostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou.

V pripade, Zze ddojde pocas pripravy a realizicie stavby k zmene v osobach
vykonavajucich inzinierske ¢innosti, mandatar najneskor do 30 dni po tejto zmene dodrzi
oznamovaciu povinnost’ vratane dorucenia pisomného vyhlasenia o zachovani mlcanlivosti.
Ak bude mandant pozadovat dodrzat osobitny rezim pri zachovani mlcanlivosti, pri
uschovavani a manipulécii s dokumentaciou stavby, prip. inymi udajmi, mandatar sa zavizuje
ho dodrzat’.

9.3 Mandatar sa zavdzuje reSpektovat’ nezastupitel'nost’ mandanta v tychto Cinnostiach .

a.

koordinacia a zabezpecenie podkladov od gestorskych utvarov mandanta
uzatvéranie zmlav

Statistické vykazovanie

zabezpecenie financovania

uhrady obstaravanych prac, vykonov a sluzieb

rozhodovacia ¢innost’ pri:

ucasti na dolezitych rokovaniach ( odovzdanie staveniska, kontrolné dni,
kolauda¢né konanie a pod.)

vybere zhotovitel'ov projektu, stavby alebo jej Casti a pod.

schval'ovani dokumentacie.

X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od dorufenia mandantovi. Lehota pre
prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 30 dni od dorucenia. Do doby uzavretia
zmluvy méze jej ndvrh mandatér odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je dany posledny sthlas s obsahom navrhu
zmluvy.

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny,

riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnej strany, ktord ho
prejavila.

Menit a dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré buda riadne potvrdené ( odtlacok peciatky) a podpisané opravnenymi
zéastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda v celom texte dodatku.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné stany zavdzuji vyjadrit’ pisomne,
v lehote 15 dni od dorucenia nédvrhu dodatku druhej strane. Ak neddjde k dohode o
zneni dodatku k tejto zmluve, opraviiuje to obe zmluvné strany, aby ktorakol'vek
z nich poziadala sid o rozhodnutie.

Stavebny dozor stavebnika na stavbe bude zabezpedovat’ Milan Cangel, evidenéné.
Cislo 00946 * 10 *



g. Pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

h. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena, ze tato
zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, nebola uzavreta v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, ze si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak stihlasu podpisali.

i.  NeoddeliteInou sucastou tejto zmluvy je :

- Priloha ¢. 1 — Obsah a rozsah vykonu stavebného dozoru
- Priloha ¢. 2 — Vypocet odplaty inZinierskych Cinnosti.

j. Tato zmluva je vypracovand vo dvoch vyhotoveniach, zktorych kazd4d zo
zmluvnych stran obdrzi jedno vyhotovenie.

V Lucivnej dna: 07. 06. 2018 V Lucivnej dna: 07. 06. 2018

Mandant Mandatar
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PRILOHA ¢&. 1

OBSAH A ROZSAH VYKONU STAVEBNEHO DOZORU

- oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia
stavby, najmd s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych
povoleni,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'om a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika
- protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vyskového vytycenia
stavby zhotovitel'om

- uCast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac

- dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohl'adu po dobu realizicie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podl'a ktorej
sa stavba realizuje a evidenciu dokumentacie dokoncenych Casti
stavby,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady
stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu
vystavby a nezhorSuju parametre stavby

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach

-kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami zmlav a ich predkladanie
na likvidaciu na thradu investorovi

- kontrolu tych casti diela, ktoré¢ budu v d’alSom postupe zakryté
alebo sa stant nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného
dennika

- odovzdanie pripravenych prac dals$im dodavatelom na ich nadvdzné
¢innosti v sulade so zmluvami,

- spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohl'ade na
dodrziavani priestorového umiestnenia objektov

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'a projektu vykonavajiicimi
autorsky dozor pri zabezpecCovani suladu realizovanych vykonov ( dodavky
a prace ) s projektom,

- spolupracu so zhotovitelom projektu, zhotovitel'om stavby, pripadne inymi
zhotovite'mi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
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chyb projektu,

- sledovanie, ¢i dodévatelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky
materiadlov, konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie ich
vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych préac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly, a pod.)

- sledovanie vedenia stavebnych a montdznych dennikov v sulade s
podmienkami zmluav,

- uplatilovanie nametov, smerujucich k zhospodareniu budicej prevadzky
(uzivania) dokoncenej stavby,

- hlasenie archeologickych nalezov

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitela pri vykonavani opatrenina
odvratenie alebo na obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zZivelnymi
udalost’ami,

- kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a
upozornenie zhotovitelov na nedodrzanie terminov, vratane pripravy
podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

- kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii
na stavenisku,

-v priebehu vystavby pripravu podkladov pre zaverecné hodnotenie
stavby,

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti
a Ucast’ na konani o odovzdani a prevzati,

- kontrolu odstraiiovania nedorobkov zistenych pri preberani v
dohodnutych terminoch,

- ucast’ na kolauda¢nom konani

- kontrolu vypratania staveniska zhotovitel'om stavby
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