

ZMLUVA O DIELO

číslo: 1/2026

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Článok I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Lučivná**
Sídlo: Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná
Konajúci: Ing. Monika Kičáková, starostka obce
IČO: 00326356
DIČ: 2021212688
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
Číslo účtu (IBAN): SK35 0200 0000 0000 2532 4562
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Osoby oprávnené konať v mene Objednávateľa:

- a) vo veciach zmluvných: Ing. Monika Kičáková
b) vo veciach realizačných: Ing. Monika Kičáková

Emailová adresa pre prijímanie elektronických faktúr: ekonom@lucivna.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Marián Kropuch, technický riaditeľ Oblasť Východ, na základe plnej moci
Ing. Viktor Kanda vedúci prevádzkovej jednotky Poprad, na základe
plnomocenstva
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Osoby oprávnené konať v mene Zhotoviteľa:

- a) vo veciach zmluvných: Ing. Marián Kropuch, technický vedúci Oblasť Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci Oblasť Východ
Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
b) vo veciach realizačných: Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
mobil: +421 911 059 603, email: viktor.kanda@strabag.com
Stella Jacková, stavbyvedúci
mobil: +421 902 978 405, email: stella.jackova@strabag.com
c) vo veciach ekonomických: Ing. Eva Pajerchinová, ekonóm prevádzkovej jednotky Poprad
mobil: +421 902 978 274, email: eva.pajerchinova@strabag.com

Emailová adresa Zhotoviteľa:

billing.strabag-noreply@edoc-online.com

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto
Zmluvu o diele (ďalej len „Zmluva“) na stavbu:
„**Rekonštrukcia a modernizácia cesty v obci Lučivná**“ (ďalej len „**Stavba**“)

Článok II

Predmet Zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela na Stavbe v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Miesto plnenia: obec Lučivná.
- 2.3. Rozsah predmetu plnenia tejto Zmluvy je podrobne uvedený v cenovej ponuke Zhotoviteľa s uvedenými jednotkovými cenami (ďalej len „Rozpočet“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo vykonané podľa tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť za Dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v tejto Zmluve.

Článok III

Lehota realizácie Diela

- 3.1. Termín odovzdania staveniska: **do 10 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.**
- 3.2. Termín začiatku plnenia Diela: **do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska.**
- 3.3. Termín ukončenia plnenia Diela: **do 30 dní od termínu začiatku plnenia Diela.**
- 3.4. Predĺženie doby realizácie Diela:
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia Diela sa predlžuje, najmä o dobu:
 - a) trvania navyiac prác,
 - b) trvania omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu Diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - d) omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá, pričom ide najmä o vyššiu moc (bližšie uvedenú v ods. 6.22. tejto Zmluvy), vrátane napr.: neočakávaných prírodných javov, povodní, epidémií, trestnej, priestupkovej či inej protiprávnej činnosti na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologických nálezov, skrytých prekážok týkajúcich sa vecí alebo miesta, rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci a iných prekážok,
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - g) omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, alebo
 - h) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na Diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje, lehota realizácie na jeho dokončenie.

Článok IV

Cena Diela

- 4.1. Celková cena Diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	38 335,69 EUR
DPH 23 %	8 817,21 EUR
Cena vrátane DPH	47 152,90 EUR

- 4.2. Všetky vykonané stavebné práce na Diele podľa tejto Zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3. K zmene ceny Diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
 - a) pokiaľ si Objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu predmetného Diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer,
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky Objednávateľa k inému riešeniu predmetného Diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii, alebo
 - c) pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto Zmluvy.
- 4.4. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 4.5. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 4.6. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.

- 4.7. Objednávateľ uhradí cenu Diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.8. Objednávateľ si objedná prípadné naviac práce alebo iné zmeny Diela písomne cestou stavebného denníka a potvrdí ich v súpise vykonaných prác (ďalej len „Súpis“).
- 4.9. Očenenie naviac prác a zmien Diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
 - a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z Rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi.
- 4.10. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Naviac práce a zmeny Diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a naviac prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

Článok V

Platobné podmienky

- 5.1. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 5.2. Vykonané stavebné práce v priebehu realizácie Diela sa bude hradiť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa tejto Zmluvy spolu s príslušnou DPH pripadajúcou na fakturované vykonané plnenie.
- 5.3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení kalendárneho mesiaca, pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný Súpis. Objednávateľ overí jeho správnosť v lehote do 3 pracovných dní od doručenia, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak Objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so Súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ je v takom prípade oprávnený vystaviť faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje takto vystavenú faktúru uhradiť.
- 5.4. Na základe Súpisu v zmysle ods. 5.3. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude Súpis.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.6. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o dani z pridanej hodnoty**“).
- 5.7. **eInvoicing**
- 5.7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ podľa vlastného uváženia popri možnosti vydávania (vystavovania) a doručovania faktúr v listinnej podobe je oprávnený vydávať (vystavovať) elektronické faktúry (systém Zhotoviteľa: **eInvoicing**) a Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť riadny príjem takto vystavených elektronických faktúr.
- 5.7.2 Objednávateľ týmto v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z pridanej hodnoty súhlasí s vydávaním (vystavovaním) elektronických faktúr (ďalej len „**Súhlas**“), pričom súčasne Objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami vydávania a prijímania elektronických faktúr za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Týmto Súhlasom však nie je dotknuté právo Zhotoviteľa vydávať (vystavovať) a doručovať faktúry v listinnej podobe.
- 5.7.3 Objednávateľ sa zaväzuje prijímať elektronické faktúry na emailovej adrese označenej ako „*Emailová adresa pre prijímanie elektronických faktúr*“ v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach vydávania (vystavovania) a prijímania elektronických faktúr:
 - a) Zhotoviteľ bude každú elektronickú faktúru spolu s prípadnými naskenovanými prílohami doručovať Objednávateľovi vo formáte .pdf prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho Emailovú adresu pre prijímanie elektronických faktúr. Elektronická faktúra sa považuje za doručenie momentom odoslania emailovej správy, ktorej prílohou je elektronická faktúra.
 - b) Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene Emailovej adresy pre prijímanie elektronických faktúr. V prípade porušenia záväzku Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety považuje sa elektronická faktúra za doručenie momentom odoslania emailovej správy, ktorej prílohou je elektronická faktúra, na poslednú zmenenú Emailovú adresu pre prijímanie elektronických faktúr, resp. na Emailovú adresu pre prijímanie elektronických faktúr uvedenú v tejto Zmluve (ak k zmene nedošlo).
 - c) Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že má výlučný a nepretržitý prístup k Emailovej adrese pre prijímanie elektronických faktúr. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku akýchkoľvek údajov z poštovej schránky priradenej k Emailovej adrese pre prijímanie elektronických faktúr alebo v dôsledku úniku akýchkoľvek údajov z internetovej aplikácie Objednávateľa.

- d) Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Objednávateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Objednávateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Objednávateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
- e) Nakoľko je Objednávateľ povinný po prijatí plnenia podľa tejto Zmluvy postupovať so starostlivosťou riadneho hospodára, Objednávateľ sa zaväzuje v prípade nedoručenia elektronickej faktúry bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Objednávateľa nie je Zhotoviteľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručeníu v súlade s písm. a), resp. s písm. b) tohto bodu.
- 5.8. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.

Článok VI Vykonávanie Diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom Diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie Diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:
- s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
 - dokladmi potrebnými k riadnej realizácii Diela (napr. projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie, resp. overený projekt stavby).
- Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických väd a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na Diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených väd Objednávateľom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 6.3. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 6.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia tejto Zmluvy v zmysle platných STN.
- 6.5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobných kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 6.6. Zástupca Objednávateľa oprávnený preberať stavebné práce : Ing. Monika Kičáková.
- 6.7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Stella Jacková. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien Diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného Diela.
- 6.8. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
- 6.9. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.10. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 6.11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Zhotoviteľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.
- 6.12. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
- 6.14. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.

- 6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.16. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.17. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
- 6.19. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
- 6.20. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním Diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.21. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
- 6.22. **Vyššia moc**
- a) Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto Zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou (ďalej len ako „**Vyššia moc**“).
- b) Vyššia moc znamená najmä, nie výlučne, akúkoľvek okolnosť, ktorá:
- (i) je mimo kontroly zmluvných strán ovplyvňujúca realizáciu Diela alebo akékoľvek práce priamo alebo nepriamo spojené s realizáciou Diela, a to: vojna, nepriateľské akcie (či už vyhlásené alebo nie), zásahy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, sabotáž alebo vojenská alebo uzurpovaná moc, nepokoje v občianskych vojnách, nepokoje, ionizujúce žiarenie, kontaminácia rádioaktivitou z akéhokoľvek jadrového paliva alebo z akéhokoľvek jadrového odpadu zo spaľovania jadrového paliva, rádioaktívna toxická výbušnina alebo iné nebezpečné vlastnosti akejkoľvek výbušnej jadrovej zostavy alebo jej jadrovej zložky, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prírodné katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická činnosť), epidémie alebo pandémie, neudelenie úradného povolenia (najmä vývozného povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyžaduje pre splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy) a
- (ii) zabraňuje zmluvným stranám alebo jednej z nich, aby plnili záväzky podľa tejto Zmluvy; v každom prípade za predpokladu, že sa takejto okolnosti nedá vyhnúť napriek opatrnosti, predvídavosti a úsiliu zmluvnej strany dotknutej touto okolnosťou.
- c) Zmluvné strany budú počas trvania Vyššej moci oslobodené od plnenia všetkých zmluvných povinností, pokiaľ im v plnení zabránili udalosti Vyššej moci.
- d) Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne Zhotoviteľ špecifikuje Objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula. V prípade, ak Zhotoviteľovi vzniknú na základe tejto Zmluvy a v súvislosti so vznikom Vyššej moci akékoľvek dodatočné nepredvídateľné náklady, Objednávateľ sa zaväzuje ich nahradiť.
- e) Ak trvá udalosť Vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace a ak nedôjde k dohode o zmene Zmluvy podľa písm. d) tohto ods. Zmluvy, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na Vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy.
- f) Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas trvania tohto zmluvného vzťahu nastane akákoľvek udalosť Vyššej moci, žiadna zo zmluvných strán nie je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmluvnú sankciu (vrátane zmluvných pokút alebo zliav) a žiadna Zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody. Ak bude z dôvodov Vyššej moci zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ukončený, nárok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na úhradu dohodnutej ceny Diela za všetky práce vykonané do skončenia Zmluvy týmto nie je dotknutý.

Článok VII

Preberanie Diela

- 7.1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku alebo osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie Diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť Dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa (a to buď odo dňa zápisu v stavebnom denníku alebo odo dňa doručenia osobitného písomného podania, podľa toho, ktorý spôsob oznámenia si zvolil Zhotoviteľ) zvoliť preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním Diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na Stavbe a Dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí Diela.
- 7.4. V čase preberacieho konania, t. j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, v ktorej sa mohlo podľa tejto Zmluvy plniť.
- 7.5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti Diela na odovzdanie nezvolá na ukončené Dielo preberacie konanie, má sa za to, že Dielo bolo ku dňu vykonania tohto oznámenia (buď zápisom v stavebnom denníku alebo doručením osobitného písomného podania podľa ods. 7.1 tejto Zmluvy), riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny Diela.
- 7.6. Vykonané Dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za Dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto Zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na Diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti Diela na odovzdanie (buď zápisom v stavebnom denníku alebo doručením osobitného písomného podania podľa ods. 7.1 tejto Zmluvy).

Článok VIII

Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného Diela 60 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5. tejto Zmluvy dňom vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti Diela na odovzdanie (buď zápisom v stavebnom denníku alebo doručením osobitného písomného podania podľa ods. 7.1 tejto Zmluvy).
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie väd, miesto, kde sa vady nachádzajú a popis ako sa vady prejavujú. Povinnosťou Zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na miesto realizácie Diela s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, ich rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli na Diele:
 - a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
 - b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,
 - c) spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie trhlín pôvodných podkladov na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakoľko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo
 - d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

Článok IX

Zmluvné zábezpeky

- 9.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s úhradou faktúr je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania

- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia Diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi neprekročí 4 % celkovej ceny Diela bez DPH; okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Článok X

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto Zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto Zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto Zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3 tejto Zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve, ako aj podľa Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:
- a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene tejto Zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.2. tejto Zmluvy,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo
 - f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo ak je Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 Zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia Diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 60 dní.
- 10.4. V prípade zániku tejto Zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy tretím osobám.
- 10.6. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.7. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 10.8. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 10.9. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 10.10. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 10.11. Neuplatňuje sa v tomto zmluvnom vzťahu.
- 10.12. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou budú rozhodnuté a prejednané pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- 10.13. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch Zmluvných strán. Rukou uskutočnené zmeny (doplnenia alebo vyškrtnutia) v tejto Zmluve sú neplatné a pri výklade sa na ne nebude prihliadať.
- 10.14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Rozpočet
Príloha č. 2	Fotokópia plnej moci udelenej Ing. Mariánovi Kropuchovi zo dňa 21.12.2023
Príloha č. 3	Fotokópia plnomocenstva udeleného Ing. Viktorovi Kandovi zo dňa 14.03.2018

- 10.15. Táto Zmluva (spolu so všetkými jej prílohami) je vyhotovená v písomnej forme, pričom môže byť uzatvorená v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; obe tieto podoby sú považované za rovnocenné z hľadiska ich právnych účinkov; uvedené sa vzťahuje aj na prípadné dodatky k tejto Zmluve. V prípade, ak je táto Zmluva uzatvorená v listinnej podobe, táto Zmluva (vrátane

všetkých jej príloh, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak) je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie. V prípade, ak je táto Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe, táto Zmluva (vrátane všetkých jej príloh, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak) je vyhotovená ako 1 elektronický dokument a Zmluvné strany ju podpisujú výlučne kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ako celok.

10.16. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

10.17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V, dňa _____.____.20____

V, dňa _____.____.20____

Za Objednávateľa – Obec Lučivná :

Za Zhotoviteľa - STRABAG s.r.o.:

.....
Ing. Monika Kičáková, starostka obce

.....
Ing. Marián Kropuch
technický vedúci Oblasť Východ
na základe plnej moci

.....
Ing. Viktor Kanda
vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
na základe plnomocenstva

Zmluvu overili: Ing. Ján Lietava
Mgr. Bernadeta Hudyová

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia cesty v obci Lučivná

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty

JKSO:

Miesto: obec Lučivná

ČS

Dátum: 20. 5. 2026

Objednávateľ

obec Lučivná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO

17317282

IČ DPH

SK2020316298

Projektant

AMiCon - Solutions s.r.o., Bratislava

IČO

IČ DPH:

Spracovateľ

AMiCon - Solutions s.r.o., Bratislava

IČO

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 335,69

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

37 902,77

23.00%

8 817,21

Cena s DPH

v EUR

47 152,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia cesty v obci Lučivná

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty

Miesto:

obec Lučivná

Dátum:

20. 5. 2026

Objednavateľ:

obec Lučivná

Projektant:

AMiCon - Solutions
s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Spracovateľ:

AMiCon - Solutions
s.r.o., Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 335,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 754,57

D 1

Zemné práce

6 330,69

1	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	298,000	17,21	5 128,58
VV		230,0	"vozovka pred a za mostom + križovatka 68,0		298,000		
2	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	47,000	9,00	423,00
VV		47,000	"podkl. vrstva hr. 150 mm na moste zo ŠP		47,000		
3	K	113157221.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,13000t	m2	47,000	6,00	282,00
VV		47,000	"podklad. vrstva na moste zo ŠD fr. 8-16 mm		47,000		
4	K	113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	47,000	6,00	282,00
VV		47,0	"vozovka na moste		47,000		
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	17,390	12,37	215,11
VV		47,0*0,24	"zához zo ŠP na moste		11,280		
VV		47,0*0,13	"podklad zo ŠD na moste		6,110		
VV			Súčet		17,390		

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 123,04

6	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,345	274,07	1 738,97
VV		4,7*9,0*0,15	"spriahajúca doska hr. 100-153 mm		6,345		
7	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	1,380	95,10	131,24
VV		4,6*0,15*2			1,380		
8	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	1,380	39,44	54,43
9	K	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,097	2 045,39	198,40
V		648,0*0,25*0,60/1000	"648,0 trnov, dl. 250 mm, pr. 10,0 mm		0,097		

D 5

Komunikácie

10 569,26

10	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	390,120	1,02	397,92
VV		9,8*4,7*2	"most 2x		92,120		
VV		230,0	"vozovka pred a za mostom		230,000		
VV		68,0	"križovatka		68,000		
VV			Súčet		322,120		
11	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	344,060	24,26	8 346,90
VV		9,8*4,7	"most		46,060		
VV		230,0	"vozovka pred a za mostom		230,000		
VV		68,0	"križovatka		68,000		
VV			Súčet		344,060		

12	K	577134341.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	46,060	39,61	1 824,44
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 923,21
13	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	69,300	11,75	814,28
VV 7,70*9,0					69,300		
14	K	632451642.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 20 mm	m2	31,000	68,03	2 108,93
VV 31,0 "povrchy ríms					31,000		
D 8 Rúrové vedenie							185,54
15	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	185,54	185,54
VV 1,0 "zvýšenie poklopu na komunikácii					1,000		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 543,20
16	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	78,000	7,80	608,40
VV 47,0 "očistenie plochy pod izoláciu mosta					47,000		
VV 31,0 "očistenie rímsy pod reprofiláciu					31,000		
VV Súčet					78,000		
17	K	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	69,300	21,42	1 484,41
VV 7,70*9,0					69,300		
18	K	945952111./R	Zavesené pracovné lešenie pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie , zriadenie+odstránenie	kpl	1,000	556,62	556,62
19	K	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	648,000	5,69	3 687,12
20	K	977141114.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm hĺbky 110 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	648,000	3,71	2 404,08
VV 36,0*18,0 "vrty pre sprisahajúce trne mostovky					648,000		
21	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	47,000	9,00	423,00
VV 47,0 "odstránenie izolácie mostovky					47,000		
22	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	83,491	11,32	945,12
23	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 586,329	0,11	174,50
VV 83,491*19 "skládku odpadu do 20 km					1 586,329		
24	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	83,491	1,41	117,72
25	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	3,431	61,85	212,21
VV 47,0*0,073 "izolačná lepenka					3,431		
26	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,170	14,84	76,72
VV 47,0*0,110 "asf. krytý na moste					5,170		
27	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	57,500	14,84	853,30
VV 230,0*0,250 "asfal.kryt vozovky frézov.					57,500		
D 99 Presun hmôt HSV							79,63
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,045	1,56	79,63
D PSV Práce a dodávky PSV							4 148,20
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 727,34
29	K	711341111/R	Izolácie pritavením cestných mostoviek s pečatením	m2	49,000	55,66	2 727,34
VV 9,8*5,0					49,000		
D 783 Nátery							1 420,86
30	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	50,600	10,76	544,46
VV 11,5*2*1,10*2 "pôvodné zábradlie na moste - očistenie					50,600		
31	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové - 105µm	m2	50,600	8,66	438,20
VV 50,60 "obnova náteru zábradlia					50,600		
32	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	50,600	8,66	438,20
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							432 92

33	K	999000000	Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	432,92	432,92
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282 zastúpený konateľmi Vierou Nádaskou, konateľkou a Ing. Branislavom Lukáčom,

splnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, na  e,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje **vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.**

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

V Bratislave, dňa 10.12.2021


.....
p. Vier
konateľ


.....
Ing. Br
konateľ

Ing. KROPUCH

Splnomocnenie prijímam: men o

Dátum prijatia plnej moci: 17.12.2021

Podpis splnom




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Viera Nádaská**

ov
ret
pc

Bratislava - mestská časť Ružinov

zamestnanec
poverený notárom



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč,**
Míneš:
zákon
listine

obyt:
stil(a)
tejto

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.

.....
a Mojtoová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sm, Vložka číslo: 991/B.

spinomocňuje

Ing. Viktora Kandu, nar.: [REDACTED]

001 Košice,

aby uvedenú spoločnosť **STRABAG s.r.o.** zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 14.03.2018

p. Viera Nádasková
konateľka

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, I

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spinomocnenie prijíma


Ing. Viktor



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádeaská**, dátum narodenia




notársky úradník povolený
notárom JUDr. Ivanom Macíkom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lekšák**, dátum



notársky úradník povolený
notárom JUDr. Ivanom Macíkom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne
s opisom / odpisom — fotokópiou overeným(ou)
na Obecnom úrade v Blažiciach 22 stránkovým,
spísaným v evidencii osvedčení pod č. 53/2019
právny poplatok 4,- € zaplatený v hotovosti,
Blažiciach dňa: 21. MAR 2019 o 16 hod.
notár Ing. Branislav Lekšák Podpis: [Signature]

