MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podl'a § 566 a nasl. Obchodného zédkonnika

Evidenéné ¢&islo zmluvy : 24/08/2015
Mandatdara  : M.K.C. s.r.0. Strba

L
ZMLUVNE STRANY
Mandant :  Obec Lu€ivna
Hlavna 208/33, 059 31 Lucivna
Zastupca : Stanislav Gavalier, starosta obce
Bankové spojenie  : Vieobecnd Gverova banka
¢islo uctu : 0025324562/0200
ICO : 00 326 356

(v¥pis z obchodného registra stran tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

a
Mandatar : M.K.C. sr.o0. Strba
Markusovského 601/34, 059 38 Strba
Zastupca : Milan Cangel, konatel’ spolo&nosti

Bankové spojenie  : SLSP Strba

&islo tu : 0490769540/0900
ICO 136448184

DIC 12020015767

IC DPH : SK 2020015767

Spolo¢nost’ zapisand :Obch. reg. OS Prefov, odd:Sro. Vlozka 10471/P

(vypis z obchodného registra stran tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

uzatvaraja
tato
mandatnu zmluvu:

I
Prehlasenie ucastnikov zmluvy

1. Mandatér je pravnickou osobou, zaloZenou a existujicou podla slovenského pravneho
poriadku. Mandatar tymto prehlasuje, Ze ma vietky prava a sposobilost’ k tomu, aby plnil
zaviizky vyplyvajuce z uzavretej zmluvy, Ze neexistuju ziadne pravne prekazky, Ziadne
rozhodnutia spravnych, sadnych a inych organov v Slovenskej republike ani v inych
krajindch, ktoré by branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zdvizkov a Ze uzavretim zmluvy
neddjde k poruSeniu Ziadneho vieobecne zaviizného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.



Mandatér sufasne prehlasuje, %e sa dostatodnym spdsobom zozndmil so zémermi
mandanta ohPadom pripravy a realiz4cie akcie ,, Chodnik pre peSich “, rovnako ako
so vieobecne zaviznymi predpismi a predpokladmi vzt'ahujucimi sa k uvedenej akcii, a Ze
na zéklade tohoto zistenia pristupuje k uzavretiu predmetnej zmluvy, Kktorej
prostrednictvom sa zavizuje poskytnit mandantovi potrebné sluzby na vysokej
profesionalnej Grovni.

. Mandant je pravnickou osobou, platne existujucou podla slovenského pravneho poriadku.
Mandant tymto prehlasuje, 7¢ ma vietky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil zavizky
vyplyvajlice z uzavretej zmluvy, e neexistuju Ziadne pravne prekazky, Ziadne rozhodnutia
spravnych, stidnych a inych organov v Slovenskej republike ani v inych zemiach, ktoré by
bréanili & obmedzovali plnenie jeho zavizkov a Ze uzavretim zmluvy neddjde k poruSeniu

¥iadneho vieobecne zavizného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.

II.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podklady
2.2 Udaje

2.2.1 Nazov stavby (diela)

2.2.2 Miesto stavby
2.2.3 Investor (stavebnik)

2.2.4 Zhotovitel’ pripravnej a projektove;j

: Chodnik pre peSich Lutivna, prediZenie —
- IL. etapa

: Luéivna

: Obec Luéivna

dokumentécie : Ing. Stefan Labuda
2.2.5 Zhotovitel stavby : C.LLP. s. r. 0. Poprad
2.2.6 Termin zacatia stavby : 09/2015
2.2.7 Termin dokonéenia stavby :11/2015
2.2.8 Predpokladané naklady stavby : 28 996,69 €
111
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zariadi ( obstara ) za
odplatu pre mandanta ¢innosti investora a stavebnika (d’alej len inZinierske ¢innosti — IC)
potrebné polas realizicie a po dokondeni stavby v objeme stavebnych objektov zzmysle
zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby v tomto rozsahu:



3.1 V §tadiu pric spojenych s realizaciu stavby

3.1.1. sledovanie plnenia ¢iastkovych zavdzkov zhotovitel'a zhotovitel'a stavby prip. inych
priamych obchodnych partnerov mandanta podl'a uzavretych obchodnych zmlav

3.1.2 organizovanie a vedenie pravidelnych pracovnych a kontrolnych porad stavby ( vedenia
stavby za téasti veducich pracovnikov zabezpecujtcich priame vykony pre stavbu, kontrolné
porady stavby za udéasti zastupcov S$tatutdirnych organov mandanta a jeho priamych
zmluvnych partnerov )

3.1.3 aktualizacia zmluvnych vzt'ahov v priebehu realizacie

3.1.4 kontrola a odsuhlasovanie zakreslovania skutoéného zhotovovania stavby jej
zhotovitefom do vykresovej dokumenticie projektu pre realizdciu stavby pre potreby
kolauda¢ného konania

3.1.5 organizaéné zabezpecenie povinnosti mandanta pri kvalitativno — technickych skuskach
diela a jeho ¢asti ( individualne skusky jednotlivych strojov, zariadeni a aparatov, komplexné
skusky ) a alast na tychto skiskach

3.1.6 vykon funkcie stavebného dozoru vo vSetkych profesiach realizovanych vykonov na
stavbe odborne sposobilymi zastupcami ( stavebnymi dozormi podl'a zékona €. 136/1995 Z. z.
o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe ) v rozsahu prilohy ¢.1 k tejto zmluve
+ kopia preukazu odbornej spdsobilosti

3.2 V §tadiu préc po dokondeni stavby

3.2.1 vypracovanie ndvrhu na kolaudiciu stavby vréatane pripravy potrebnych dokladov a
zastupovanie mandanta na konani

3.2.2 zabezpelenie vydanie kolaudaéného rozhodnutia ( rozhodnuti ) prip. povolenia na
predCasné alebo do¢asné prevadzkovanie ( uZivanie ) stavby alebo jej ¢asti

3.2.3 spolupraca s mandantom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajicich z kolaudaéného
konania

spolupraca s prevadzkovatel'om pri garanénych skuskach

IV.
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavizuje vykonavat’ inZinierske ¢innosti v rozsahu ¢1. 111 tejto zmluvy pocas
celej realizacie stavby.

Vykonavanie inZinierskych ¢innosti uvedenych v jednotlivych Stadiach realizéicie
stavby nie je ich presnym ¢asovym vymedzenim a podla aktualnosti ich bude mandatar
vykonavat’ tak, aby splnil predmet zmluvy riadne a v€as.



4.2 Mandatér sa zaviizuje vykondvat’ inZinierske ¢innosti az do ich vecného zabezpelenia aj
v pripade nedodrZania terminov.

4.3 Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany mandatira je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar
v omeskani so splnenim predmetu plnenia.

V.
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi a ¢innosti v rozsahu podrla ¢&l. III tejto zmluvy odplatu vo
vyske: 1 054,00 €

DPH 20 % 210,00 €

Odplata s 20 % DPH celkom 1264,80 €

5.2. Vyska odplaty je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zak. €. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhl. ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon
& 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Na jej vypolet bola pouzita
metodika “ Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inZinierskych &innosti “ vydaného firmou UNIKA Bratislava v roku 2010. (d’alej len
Sadzobnik).

5.3 Vypocet odplaty inZinierskych &innosti tvori prilohu ¢&.3, ktoré je neoddelitelnou su¢astou
tejto zmluvy. V dohodnutej odplate st zahrnuté aj naklady na mzdy pracovnikov a reZijné
néklady mandatara ako napr. telekomunikaéné a spojové néaklady, naklady na pracovné
cesty a pod.

5.4 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatdrovi preukadzané naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne alebo uéelne vynaloZil pri plneni svojho zavizku ( napr. poplatky za
ziskanie odbornych stanovisk, povoleni a rozhodnuti dotknutych organov a organizacii,
studne poplatky a pod. )

5.5 V odplate nie st zahrnuté naklady na vyhotovenie potrebnych prieskumov a podkladov (
najmi geodetické a geologické prieskumy a prace, fotodokumentécia, expertizne posudky
nezavislych odbornych a vedeckych expertov), naklady na majetko pravne vysporiadanie
dotknutych nehnutelnosti (pozemky, budovy), pripadne iné naklady za ¢innosti vyZiadané
mandantom, ibaZe z ich povahy vyplyva, Ze si zahrnuté v odplate.

5.6 V pripade, Ze bude realizicia stavby po uzavreti tejto zmluvy preruSend alebo zastavena
alebo bude posunuty termin jej dokonéenia z dévodov, ktoré nebudi na strane mandatéra,



méa mandatir narok na zaplatenie Casti odplaty primeranej stupfiu rozpracovanosti
prislusného $tadia inZinierskych ¢innosti, prip. na jej zvySenie , ¢o budi zmluvné strany
riedit’ bez zbyto&ného odkladu formou uzavretia dodatku k tejto zmluve.

VL
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatirovi odplatu dohodnuti v¢&l. Vtejto zmluvy na zéklade
danového dokladu - faktiry mandatéra v tychto terminoch:

priecbezne vo vydke alikvotného percentudlneho podielu prestavaného objemu prac
a dod4vok a stavbe v aktualnom mesiaci ku celkovym nakladom stavby.

K prislu$nému terminu vystavi mandatér faktiru a odo$le ju mandantovi k thrade.
6.2 Faktary budi obsahovat’ tieto naleZitosti:

Oznacenie a adresy zmluvnych stran

Nazov stavby

Cislo faktary

Cislo zmluvy

Cislo etapy fakturécie

Oznalenie pefiazného Gstavu a &islo uétu, na ktory sa maji finanéné prostriedky
poukézat’

Fakturovana &iastka v € (aj slovom ) bez DPH, sadzba DPHv % av €
Deti odoslania a lehota splatnosti faktary, defi zdaniteI'ného plnenia
Odtlagok petiatky mandatara a podpis opravneného zastupcu

0. DIC obidvoch zmluvnych stran

O thge e b e

Hadladoe

6.3 Mandant je oprdvneny vratit bez zaplatenia fakturu, ktord je neopravnena alebo
neobsahuje niektoré dohodnuté naleZitosti s uvedenim dévodu vratenia.

6.4 Mandatar je povinny faktaru opravit alebo vyhotovit' novii faktiru. Opravnenym vratenim
faktary prestava plynitf povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti plynie znovu
odo diia doruéenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktary.

6.5 Poplatky, prip. iné naklady predpokladané v ¢&l. Vbod 5.2 a 5.3 tejto zmluvy bude
mandatar fakturovat’ samostatne.

6.6 Mandatar bude faktarovat’ a mandant mu uhradi DPH vo vyske podl'a platnej pravnej
upravy.

6.7 Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo diia doru¢enia mandantovi.

6.8 Postup pri likviddcii platobnych dokladov zhotovitelov ( projektovd dokumenticia ,
hmotné dodavky a prace prip. iné vykon ) alebo inych zmluvnych partnerov mandanta, ku
ktorych zabezpe&eniu sa mandatar touto zmluvou zaviazal, zabezpedi mandatdr ako svoju
povinnost v zmluvéch s nimi uzavretymi tak, Ze platobné doklady budi adresne vystavené
na mandanta, ale zasielané budii mandatarovi. Mandatar skontroluje ich vecni, cenovi,
&iselni a &asovil spravnost, a po tejto kontrole a odsuhlaseni ( odtlaéok petiatky a podpis



opravneného zastupcu ) ich odosle mandantovi k thrade tak, aby ich mandant obdrzal

minimalne 6 dni pred lehotou splatnosti. Mandatér zodpovedd za kontrolu uvedenych
dokladov.

7. 1.

a)

b)
c)

d)

V2.

b)

e s

7. 4.

VII.
Povinnosti mandatira

Vykon &innosti:

Mandatér je pri zariad’ovani zaleZitosti povinny:

postupovat’ s naleZitou odbornou starostlivostou, vsetky zileZitosti vybavovat riadne a
véas

vykonavat’ &innost’ podla tejto zmluvy v silade s pokynmi mandanta,

vietku dokumentéciu pred predloZenim prisluSnym orgénom verejnej spravy najskor
pisomne odsuhlasit’ s mandantom

oznamit’ mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariad’ovani zaleZitosti a ktoré
méZu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta, ak neddjde ku zmene pokynov na
zdklade oznamenia mandanta, postupuje mandatar podl'a pévodnych pokynov mandanta
a tak, aby bolo moZné zariadit’ zaleZitost'.

Zaviznost pokynov

Ak zisti mandatdr, Ze¢ pokyny mandanta si nevhodné ¢&i neucelné pri zariad'ovani
zéleZitosti, je povinny na toto mandanta upozornit. Ak bude v tomto pripade mandant
na zariadeni zaleZitosti podl'a svojich pokynov trvat’, mé mandatér pravo:

vo vybavovani zaleZitosti pokratovat’ podla pokynov mandanta, pri¢om s oh'adom na
druh nevhodnosti pokynov mandanta sa v zodpovedajicom pomere zbavuje
zodpovednosti za Uspech zariadenia zaleZitosti a za vady v nim poskytovanej sluzbe
mandantovi,

v pripade pokralovania v zariad'ovani zéleZitosti poZadovat’ od mandanta, aby svoje
zotrvanie na pévodnych pokynoch potvrdil mandatarovi pisomne,

Informaéna povinnost’

Mandatéar je povinny ihned’ pisomne upozornit’ mandanta na to, Ze jeho pokyny alebo
nové pokyny odporuju vieobecne zdvdznym pravnym predpisom, a to bezodkladne
potom, ¢o danu skuto¢nost’ zisti. Ak bude v tomto pripade mandant trvat’ na svojich
pokynoch, je mandatar opravneny od zmluvy odstipit. Mandatar je povinny pravidelne
informovat’ mandanta o postupe vybavovania zéleZitosti, minimélne v3ak jedenkrat za
dva tyzdne.

Veci

Mandatar je povinny odovzdat po vybaveni zélezitosti bez zbyto¢ného odkladu
mandantovi veci, ktoré od neho prevzal pri vybavovani zalezitosti a vSetky ostatné
dokumenty a listiny, ktoré pre mandanta obstaral. Mandatar zodpoveda za $kodu na
veciach prevzatych od a pre mandanta na zariadenie zalezZitosti, iba ak by tito $kodu
nemohol odvratit’ ani s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti. Mandant je povinny
prevziat’ vietky veci, ktoré mandatérovi poskytol pre potreby vybavovania zaleZitosti a
prevziat' vetky dokumenty a listiny, ktoré pre neho mandatir obstaral. Prevzatim
zaroveni zodpoveda za Skody vzniknuté na tychto veciach a zneuZiti dokumentov a listin
po prevzati.



7.5. Iné osoby
Mandant dava svoj sihlas mandatarovi k tomu, aby mandatar na zariadenie predmetnych
zalezitosti spolupracoval s inymi fyzickymi aj pravnickymi osobami.

7.6. Plna moc
Mandant, ako investor ( stavebnik ) a objednéavatel' — vo vzt'ahu k tretej strane, udel'uje
tymto mandatdrovi pisomnu plni moc, aby podla § 13 vnadvidznosti na § 566
Obchodného zékonnika konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy
ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii a po dokonéeni stavby v konani pred
prislu$nymi organmi, organizaciami, osobami a stidmi.

7.6.1 Mandatar bude voli tretim strandm vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta
(investora — stavebnika ).

7.6.2 Ukony takto uskutoénené zavizuju mandanta v plnom rozsahu.
7.6.3 Platnost’ plnomocenstva kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podrla ¢l. IV. tejto zmluvy.
7.6.4 V pripade potreby vystavi mandant mandatarovi osobitné plnomocenstvo.

Mandatar zodpovedd mandantovi za Skodu spOsobeniit mu poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy podl'a § § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

VIII.
Povinnosti mandanta

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky dohodnuté v tejto zmluve na to, aby mandatdr
mohol Cinnosti v rozsahu &l I tejto zmluvy splnit’ riadne a véas, za uvedené Cinnosti
zaplatit’ mandatdrovi odplatu v dohodnutej vy$ke a v terminoch platby.

8.1. Podklady
Mandant je povinny odovzdat’ mandatarovi veci a informacie, ktoré st nutné
na zariadenie zéleZitosti. Mandant mandatérovi odovzda nasledujice dokumenty:
- realizaény projekt stavby
- ZoDZ¢.
- Stavebné povolenie

8.2. Informa¢na povinnost’
Mandant je povinny odovzdat v&as mandatarovi veci a informécie, ktoré su nutné
na ¢innost’ mandatara podla tejto zmluvy, ak zich povahy nevyplyva, Ze ich ma
zaobstarat’ mandatér.

8.3. Sucinnost’
Mandant je povinny poskytovat’ mandatarovi nevyhnutnu su¢innost’, potrebnul pre riadne
vybavenie zaleZitosti, ktora je predmetom tejto zmluvy.

8.3.1. Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne mandatarovi spolupracu pri zadovéZeni podkladov,
dopliiujucich Gdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne



v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne najneskdr do siedmich
dni od jeho vyZiadania. Osobitnii lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, ak pojde
o spolup6sobenie, ktoré nemdZe mandant zaobstarat’ sam.

IX.
OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvny vzt'ah zaloZeny touto zmluvou mozno pred dohodnutou dobou ukongéit’ :

9.1.1 Vypovedou mandanta podFa § 574 Obchodného zdkonnika stym , Ze ak mandant
uplatni toto prévo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravenych a vykonanych ¢innosti, za
ktoré mandant zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zdpis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty.

9.1.2 Vypovedou mandatéra podla § 575 Obchodného zikonnika stym, Ze ak mandatar
uplatni toto préavo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych &nnosti, za
ktoré mandat zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zépis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty. Mandatar viak mandantovi zaplati odstupné vo vyske 5 % odplaty
nezrealizovanych ¢innosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta na nahradu $kody.

9.1.3 Odstupenim mandanta od zmluvy podla § 345 alebo 346 Obchodného zakonnika
v pripade poruenia zmluvy mandatérom, pric¢om narok na odstupné nevznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat

- opakované poruSenie zmluvnych povinnosti mandatirom napriek tomu, Ze
mandant ho na poruSenie zmluvnych povinnosti uZ aspoil raz pisomne
upozornil na Statutarnej irovni

- prekroCenie pradvomoci mandatéra nad rozsah dohodnuty v tejto zmluve

- nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou stavby a pisomne potvrdene;
zastupcom oprévnenym zastupovat’ mandatira na tejto porade ( zéistupca
Statutarneho orgdnu alebo nim splnomocneny zastupca )

9.1.4 Dohodu zmluvnych strén pre ocenenie ¢innosti podl'a bodov 9.1. 1 a 9.1.2 sa pouzije
metodika Sadzobnika UNIKA 2010.

9.2 Mandatér sa zavizuje zachovat’ mi¢anlivost’ o skutoénostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

Vpripade, Ze dbjde polas pripravy a realizicie stavby k zmene v osobach
vykonavajucich inzinierske ¢innosti, mandatéar najneskor do 30 dni po tejto zmene dodrzi
oznamovaciu povinnost’ vratane doru¢enia pisomného vyhlasenia o zachovani ml&anlivosti.
Ak bude mandant pozadovat dodrZaf osobitny reZim pri zachovani mldanlivosti, pri
uschovavani a manipuldcii s dokumentaciou stavby, prip. inymi tdajmi, mandatér sa zavizuje
ho dodrzat’.



9.3 Mandatar sa zavézuje reSpektovat’ nezastupitelnost’ mandanta v tychto &innostiach .

koordinécia a zabezpecenie podkladov od gestorskych utvarov mandanta
uzatvéranie zmlav

Statistické vykazovanie

zabezpelenie financovania

uhrady obstaravanych prac, vykonov a sluZieb

rozhodovacia ¢innost’ pri:

ucasti na dolezitych rokovaniach ( odovzdanie staveniska, kontrolné dni,
kolauda¢né konanie a pod.)

vybere zhotovitel'ov projektu, stavby alebo jej Casti a pod.

schvalovani dokumentacie.

x.
ZAVERECNE USTANOVENIA

a. Mandatar je viazany tymto ndvrhom zmluvy od doru¢enia mandantovi. Lehota pre

prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje na 30 dni od dorudenia. Do doby uzavretia
zmluvy méze jej navrh mandatar odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je dany posledny sihlas s obsahom navrhu
zmluvy.

Zmluva vznika prejavenim sihlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,

g.

riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

Menit’ a dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi riadne potvrdené ( odtlaok peéiatky) a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda v celom texte dodatku.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné stany zavézuju vyjadrit' pisomne,
v lehote 15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Ak neddjde k dohode o
zneni dodatku k tejto zmluve, opraviiuje to obe zmluvné strany, aby ktordkol'vek
z nich poziadala sud o rozhodnutie.

Stavebny dozor stavebnika na stavbe bude zabezpetovat Milan Cangel, eviden&né.
Cislo 00946 * 10 *

Pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a ostatnych v3eobecne zavdznych pravnych predpisov

Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze ich zmluvné volnost’ nie je ni¢im obmedzen4, Ze tato
zmluva bola uzavretd slobodne, vaZne, nebola uzavretd vtiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si zmluvu pozorne preditali, jej obsahu porozumeli a na
znak sthlasu podpisali.

Neoddelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy je :



Priloha &. 1 — Obsah a rozsah vykonu stavebného dozoru
Priloha €. 2 — Vypocet odplaty inZinierskych ¢innosti.

J. Tato zmluva je vypracovand vo dvoch vyhotoveniach, zktorych kazda zo
zmluvnych stran obdrzi jedno vyhotovenie.
V Ludivnej dna: 24. 08. 2015 V Lu¢ivnej diia: 24. 08. 2015
Mandant Mandatar
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PRILOHA & 1

OBSAH A ROZSAH VYKONU STAVEBNEHO DOZORU

- obozndmenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia
stavby, najmd s projektom, s obsahom zmlav a s obsahom stavebnych
povoleni,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'om a zabezpe&enie zapisu o tom do
stavebného dennika
- protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vyskového vytycenia
stavby zhotovitelom

- iCast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred zagatim prac

- dodrZanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni tatneho
stavebného dohl'adu po dobu realizacie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumenticie, podla ktorej
sa stavba realizuje a evidenciu dokumenticie dokonéenych &asti
stavby,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady
stavebného objektu alebo prevadzkového siboru, nepredlZuji lehotu
vystavby a nezhorSuju parametre stavby

- bezodkladné informovanie investora o vietkych zavaznych okolnostiach

-kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocetovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich silad s podmienkami zmlav a ich predkladanie
na likvidaciu na thradu investorovi

- kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté
alebo sa stanti nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného
dennika

- odovzdanie pripravenych prac d’ald$im dodévatefom na ich nadvizné
¢innosti v stlade so zmluvami,

- spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohl'ade na
dodrziavani priestorového umiestnenia objektov

- spoluprdcu s pracovnikmi zhotovitel'a projektu vykonavajiicimi
autorsky dozor pri zabezpe€ovani siiladu realizovanych vykonov ( dodévky
a préce ) s projektom,

- spoluprécu so zhotovitefom projektu, zhotovitel'om stavby, pripadne inymi
zhotovitel'mi pri vykonéavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
chyb projektu,

- sledovanie, ¢i dodavatelia vykonavaji predpisané a dohodnuté skisky
materialov, konStrukeii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie ich
vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu

vykonanych pric a dodévok (certifikaty, atesty, protokoly, a pod.)

- sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stilade s
podmienkami zmlav,

- uplatiiovanie ndmetov, smerujucich k zhospodéreniu budticej prevadzky
(uzivania) dokoncenej stavby,

- hlasenie archeologickych nélezov

11



- spoluprdcu s pracovnikmi zhotovitela pri vykonavani opatreni na
odvratenie alebo na obmedzenie 3$k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi
udalost’ami,

- kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a
upozornenie zhotovitelov na nedodrZanie terminov, vratane pripravy
podkladov pre uplatfiovanie majetkovych sankcii,

- kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon$trukeii
na stavenisku,

-v priebehu vystavby pripravu podkladov pre zévereéné hodnotenie
stavby,

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti
a ucast’ na konani o odovzdani a prevzati,

- kontrolu odstrafiovania nedorobkov zistenych pri preberani v
dohodnutych terminoch,

- i¢ast’ na kolauda¢nom konani

- kontrolu vypratania staveniska zhotovitelom stavby
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