MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a ndsl. Obchodného zakonnika

Evidengné ¢islo zmluvy : 19/08/2014
Mandatdra : M.K.C. s.r.o. Strba

i

ZMLUVNE STRANY
Mandant :  Obec Lutivna
Hlavna 208/33, 059 31 Luéivna
Zastupca : Stanislav Gavalier, starosta obce
Bankové spojenie  : Vieobecna Gverova banka
&islo Gctu 1 0025324562/0200
ICo 100326 356

(vipis z obchodného regisira stran tvort prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

. a
Mandatar : MK.C. sro. Strba }
MarkuSovského 601/34, 059 38 Strba
Zastupca : Milan Cangel, konatel” spoloénosti

Bankové spojenic  : SLSP Strba

&islo Gétu - 0490769540/0900
1CO 136448184

DIC :2020015767

IC DPH : SK 2020015767

Spoloénost’ zapisand :Obch. reg. OS Prefov, odd:Sro. Vlozka 10471/P

(vypis z obchodného registra strdn tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

uzatvaraji
tito
manddtnu zmluvu:

I
Prehlasenie ucastuikov zmluvy

1. Mandatar je pravnickou osobou, zaloZenou a existujlicou podla slovenského pravneho
poriadku. Mandatar tymto prehlasuje, e ma vietky prava a sposobilost’ k tomu, aby plnil
zavizky vyplyvajice z uzavretej zmluvy, Ze neexistuju Ziadne pravne prekazky. Ziadne
rozhodnutia spravnych, sidnych a inych orgdnov v Slovenskej republike ani v inych
krajinach, ktoré by branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zévdzkov a Ze uzavretim zmluvy
nedéjde k poruseniu Ziadneho vicobecne zdvizného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.




Mandatér sudasne prehlasuje, #e sa dostatoénym spdsobom zoznamil so zémermi
mandanta  ohPadom pripravy a realizacie akcie ,, Chodnik pre peSich Lutivna,
prediZenie II. etapa®, rovnako ako so vieobecne zaviznymi predpismi a predpokladmi
vzfahujicimi sa k uvedenej akcii, a Ze na zdklade tohoto zistenia pristupuje k uzavretiu
predmetnej zmluvy, ktorej prostrednictvom sa zaviizuje poskytnit’ mandantovi potrebné
sluZby na vysokej profesionalnej urovni.

. Mandant je pravnickou osobou, platne existujiicou podl'a slovenského pravneho poriadku.
Mandant tymto prehlasuje, 7¢ ma vietky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil zdvizky
vyplyvajiice z uzavretej zmluvy, #e neexistuju Ziadne pravne prekazky, Ziadne rozhodnutia
spravnych, stidnych a inych orgénov v Slovenskej republike ani v inych zemiach, ktoré by
brénili & obmedzovali plnenie jeho zavizkov a Ze uzavretim zmluvy neddjde k poruseniu
siadneho v3eobecne zévizného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.

1L
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podklady
2.2 Udaje
2.2.1 Nazov stavby (diela) : Chodnik pre peSich Lucivna, predizenie —

- I1. etapa
2.2.2 Miesto stavby - : Ludivna
2.2.3 Investor (stavebnik) : Obec Ludivna
2.2.4 Zhotovitel’ pripravnej a projektovej .

dokumentacie : Ing. Stefan Labuda

2.2.5 Zhotovitel’ stavby : C.LLP. s. 1. 0. Poprad
2.2.6 Termin zalatia stavby 1 08/2014
2.2.7 Termin dokonéenia stavby :11/2014
2.2.8 Predpokladané naklady stavby 1 55 758,84 €
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PREDMET ZMLUVY

Mandatér sa zavizuje, e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zariadi ( obstard ) za
odplatu pre mandanta &innosti investora a stavebnika (d’alej len inZinierske Cinnosti — (o))
potrebné podas realizdcie a po dokondeni stavby vobjeme stavebnych objektov zzmysle
zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby v tomto rozsahu:




3.1 V §tddiu pric spojenych s realizdciu stavby

3.1.1. sledovanie plnenia &iastkovych zavizkov zhotovitela zhotovitel'a stavby prip. inych
priamych obchodnych partnerov mandanta podla uzavretych obchodnych zmlav

3.1.2 organizovanie a vedenie pravidelnych pracovnych a kontrolnych porad stavby ( vedenia
stavby za tdasti vedicich pracovnikov zabezpecujicich priame vykony pre stavbu, kontrolné
porady stavby za uCasti zdstupcov Statutdrnych orgdnov mandanta a jeho priamych
zmluvnych partnerov )

3.1.3 aktualizicia zmluvnych vzt'ahov v priebehu realizdcie

3.1.4 kontrola a odsthlasovanie zakreslovania skutodného zhotovovania stavby jej
zhotovitelom do vykresove] dokumentdcie projektu pre realizaciu stavby pre potreby
kolauda¢ného konania

3.1.5 organiza¢né zabezpedenie povinnosti mandanta pri kvalitativno — technickych skiskach
diela a jeho ¢asti ( individualne skusky jednotlivych strojov, zariadeni a apardtov, komplexné
skisky ) a ucast’ na tychto skuskach

3.1.6 vykon funkcie stavebného dozoru vo v3etkych profesidch realizovanych vykonov na
stavbe odborne sposobilymi zastupcami ( stavebnymi dozormi podl’a #dkona &. 136/1995 Z. 2.
o odbornej spdsobilasti na vybrané &innosti vo vystavbe ) v rozsahu prilohy &.1 k tejto zmluve
+ képia preukazu odbornej sposobilosti

3.2 V itadiu pric po dokonteni stavby

3.2.1 vypracovanie navrhu na kolaudéciu stavby vrdtane pripravy potrebnych dokladov a
zastupovanie mandanta na konani

3.2.2 zabezpedenie vydanie kolaudaéného rozhodnutia ( rozhodnuti ) prip. povelenia na
predéasné alebo dodasné prevadzkovanie ( uZivanie ) stavby alebo jej Casti

3.2.3 spoluprica s mandantom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajicich z kolaudacného
konania

spolupréca s prevadzkovateFom pri garanénych skiskach

Iv.
CAS PLNENIA

4.1 Mandatér sa zavizuje vykondvat’ inZinierske &innosti v rozsahu ¢&l. II tejto zmluvy pocas
celej realizécie stavby.

Vykonévanie inZinierskych &innosti uvedenych v jednotlivych Stadidch realizdcie
stavby nie je ich presnym casovym vymedzenim a podla aktudlnosti ich bude mandatar
vykonavat tak, aby splnil predmet zmluvy riadne a vas.



4.2 Mandatar sa zavizuje vykondvat’ inZinierske &innosti az do ich vecného zabezpecenia aj
v pripade nedodrZania terminov.

4.3 Dodrzanie &asu plnenia zo strany mandatira je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu ome3kania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar
v ome$kani so splnenim predmetu plnenia.

Y.
ODPLATA

5.1 Mandant zaplatf mandatrovi a ¢innosti v rozsahu podla &l III tejto zmluvy odplatu vo
vyske: 1 750,00 €

DPH 20 % 350,00 €

Odplata s 20 % DPH celkom 2 100,00 €

5.2. Vyska odplaty je stanovena dchodou zmluvnych stran podla § 3 zék. ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni- neskorgich predpisov a vyhl. &. 87/1996 7.z, ktorou sa vykonéva zikon
& 18/1996 Z.z. ocenich v zneni neskorSich predpisov. Na jej vypocet bola pouZita
metodika ¢ Sadzobnfka pre navrhovanie ponukovych cien projektovych pric a
inZinierskych &innosti “ vydaného firmou UNIKA Bratislava vroku 2010. (dalej len
Sadzobnik).

5.3 Vypocet odplaty inZinierskych &innosti tvori prilohu &.3, ktord je neoddelitelnou sicastou
tejto zmluvy. V dohodnutej odplate st zahruté aj nédklady na mzdy pracovnikov a rezijné
naklady mandatéra ako napr. telekomunikadné a spojové ndklady, néklady na pracovné
cesty a pod.

5.4 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatirovi preukazané néklady, ktoré
mandatér nevyhnutne alebo Gelne vynaloZil pri plneni svojho zavizku ( napr. poplatky za
ziskanie odbornych stanovisk, povoleni a rozhodnuti dotknutych orgénov a organizécii,
sidne poplatky a pod. )

5.5 V odplate nie st zahmuté néklady na vyhotovenie potrebnych prieskumov a podkladov (
najmi geodetické a geologické prieskumy a prace, fotodokumenticia, expertizne posudky
nezévislych odbornych a vedeckych expertov), naklady na majetko pravne vysporiadanie
dotknutych nehnutel'nosti (pozemky, budovy), pripadne iné néklady za &innosti vyZiadanc
mandantom, ibaZe z ich povahy. vyplyva, Ze st zahrnuté v odplate.

5.6 V pripade, e bude realizicia stavby po uzavreti tejto zmluvy prerufend alebo zastavend
alebo bude posunuty termin jej dokonéenia z dévedov, ktoré nebudd na strane mandatdra,



mé mandatdr ndrok na zaplatenic <asti odplaty primeranej stupfiu rozpracovanosti
prislusneho $tadia inZinierskych Cinnosti, prip. na jej zvy3enie , o budu zmluvné strany
riedit’ bez zbyto€ného odkladu formou uzavretia dodatku k tejto zmluve.

VL
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutd v él. Vtejto zmluvy na zaklade
danového dokladu - faktiry mandatéra v tychto terminoch:

priebezne vo vyske alikvotného percentudlneho podielu prestavaného objemu pric
a dodavok a stavbe v aktudlnom mesiaci ku celkovym nékladom stavby.

K prislusnému terminu vystavi mandatar faktiru a odo$le ju mandantovi k uhrade.

6.2 Faktiry budi obsahovat’ tieto naleZitosti:

1. Oznadenie a adresy zmluvnych strdn

2. Niazov stavby

3. Cislo faktary

4. Cislo zmluvy

5. Cislo etapy fakturacie

6. Oznadenie pefiaZného tstavu a &islo GGy, na kiory sa maju finanéné prostriedky
poukazat’

7. Fakturovana diastka v € (aj slovom ) bez DPH, sadzba DPHv % av €

8. Deil odoslania a lehota splatnosti faktiry, defi zdanitefného plnenia

9. Odtlatok petiatky mandatdra a podpis opravneného zéstupcu

10. DIC obidvoch zmluvnych stran

6.3 Mandant je oprdvneny vratif bez zaplatenia fakturu, ktord je neoprdvnena alebo
neobsahuje niektoré dohodnuté nileZitosti s uvedenim dévodu vréatenia.

6.4 Mandatir je povinny fakttru opravit’ alebo vyhotovit’ novi faktiru. Opravnenym vratenim
faktiiry prestiva plynit’ pdvodna lehota splatnosti. Nové lehota splatnosti plynie znovu
odo dnia dorudenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktury.

6.5 Poplatky, prip. iné ndklady predpokladané v&l. Vbod 52 a 5.3 tejto zmluvy bude
mandatar faktiirovat’ samostatne.

6.6 Mandatér bude faktirovat’ a mandant mu uhradi DPH vo vyske podla platnej prévnej
upravy.

6.7 Lehota splatnosti faktir je 14 dnf odo diia doru€enia mandantovi.

6.8 Postup pri likvidécii platobnych dokladov zhotovitelov ( projektovd dokumenticia ,
hmotné doddvky a prace prip. iné vykon ) alebo inych zmluvnych partnerov mandanta, ku
ktorych zabezpeteniu sa mandatér touto zmluvou zaviazal, zabezpe&i mandatdr ako svoju
povinnost’ v zmluvéch s nimi uzavretymi tak, Ze platobné doklady budi adresne vystavené
na mandanta, ale zasielané budi mandatarovi. Mandatar skontroluje ich vecni, cenovi,
¢iseln 4 Easovii spravnost, a po tejto kontrole a odsthlaseni ( odtladok petiatky a podpis
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a)

b)

7.8,

7.4.

opravneného zastupcu ) ich odosle mandantovi k Ghrade tak, aby ich mandant obdrzal
minimélne 6 dni pred lehotou splatnosti. Mandatar zodpovedd za kontrolu uvedenych
dokladov.

VII.
Povinnosti mandatira

Vykon ¢innosti:

Mandatar je pri zariad'ovani zalezitosti povinny:

postupovat’ s naleZitou odbornou starostlivost'ou, vSetky zdleZitosti vybavovat riadne a
vias

vykonavat’ ¢innost’ podla tejto zmluvy v silade s pokynmi mandanta,

vietku dokumenticiu pred predloZenim prisluSnym organom verejnej spravy najskor
pisomne odsthlasit’ s mandantom

ozndmit’ mandantovi v8etky okolnosti, ktoré zistil pri zariad'ovani zdleZitosti a ktoré
mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta, ak nedojde ku zmene pokynov na
ziklade oznamenia mandanta, postupuje mandatar podfa pdvodnyeh pokynov mandanta
a tak, aby bolo mo?né zariadit’ zaleZitost’.

Zaviimost” pokynov

Ak zisti mandatar, Ze pokyny mandanta s nevhodné & neadelné pri zariadovani
zéleZitosti, je povinny na toto mandanta upozomit. Ak bude v tomto pripade mandant
na zariadeni zaleZitosti podFa svojich pokynov trvat’, md mandatér pravo:

vo vybavovani zaleZitost pokratoval’ podl'a pokynov mandanta, pri¢om s ohl'adom na
druh  nevhodnosti pokynov mandanta sa v zodpovedajicom pomere zhavuje
zodpovednosti za uspech zariadenia zaleZitosti a za vady v nim poskytovanej sluzbe
mandantovi,

v pripade pokradovania v zariad'ovani zéleZitosti poZadovat' od mandanta, aby svoje
zotrvanie na pdvodnych pokynoch potvrdil mandatarovi pisomne,

Informaéna povinnost’

Mandatdr je povinny ihned’ pisomne upozornit’ mandanta na to, Ze jeho pokyny alebo
nové pokyny odporujii vieobecne zAviiznym pravnym predpisom, a to bezodkladne
potom, o dand skutotnost’ zistl. Ak bude v tomto pripade mandant trvat’ na svojich
pokynoch, je mandatar opravneny od zmluvy odstdpit’. Mandatar je povinny pravidelne
informovaf’ mandanta o postupe vybavovania zileZitosti, minimdlne vSak jedenkrat za
dva tyZdne.

Veci

Mandatar je povinny odovzdat’ po vybaveni zaleZitosti bez zbytotného odkladu
mandantovi veci, ktoré od neho prevzal pri vybavovani zéleZitosti a vietky ostatné
dokumenty a listiny, ktoré pre mandanta obstaral. Mandatir zodpovedd za Skodu na
veciach prevzatych od a pre mandanta na zariadenie zdleZitosti, iba ak by tito 3kodu
nemohol odvratit ani s vynaloZenim vietkej odbornej starostiivosti. Mandant je povinny
prevziat’ vietky veci, ktoré mandatarovi poskytol pre potreby vybavovania zaleZitosti a
prevzial vietky dokumenty a.listiny, ktoré pre neho mandatir obstaral. Prevzatim
zéaroveti zodpovedd za Skody vzniknuté na tychto veciach a zneuZiti dokumentov a listin
po prevzati,



7.5. In¢ osoby
Mandant ddva svoj sihlas mandatérovi k tomu, aby mandatér na zariadenie predmetnych
zaleZitosti spolupracoval s inymi fyzickymi aj pravnickymi osobami.

7.6. Plnd moc
Mandant, ako investor ( stavebnik ) a objednavatel’ — vo vztahu k tretej strane, udel'uje
tymto mandatirovi pisomni plnd moc, aby podla § 13 vnadviiznosti na § 566
Obchodného zdkonnika konal pri zabezpe€ovani €innosti v rozsahu €l II1. tejto zmluvy
ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii a po dokongeni stavby v konani pred
prislu$nymi organmi, organizéciami, osobami a sudmi.

7.6.1 Mandatér bude voéi tretim stranAm vystupovat® ako splnomocneny zastupca mandanta
(investora — stavebnika ).

7.6.2 Ukony takto uskutoénené zavizuji mandania v plnom rozsahu.
7.6.3 Platnost’ plnomocenstva konéi uplynutim &asu plnenia podl'a ¢l. IV, tejto zmluvy.
7.6.4 V pripade potreby vystavi mandant mandatarovi osobitné plnomocenstvo.

Mandatir zodpovedd mandantovi za 3kodu spésobent mu poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy podla § § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

VIIIL.
Povinnosti mandanta

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky dohodnulé v tejio zmluve na to, aby mandatdr
mohol Cinnosti v rozsahu &l I tejto zmluvy spinit’ riadne a véas, za uvedené Cinnosti
zaplatit’ mandatdrovi odplatu v dohodnutej viske a v terminoch platby.

8.1. Podklady
Mandant je povinny odovzdat mandatirovi veci a informacie, ktoré s nutné
na zariadenie zaleZitosti. Mandant mandatirovi odovzda nasledujiice dokumenty:
- realizany projekt stavby
- ZoDg.
- Stavebné povolenie

8.2. Informagna povinnost’
Mandant je povinny odovzdat vEas mandatirovi veci a informdécie, ktoré s nutné
na &innost mandatdra podla tejto zmluvy, ak zich povahy nevyplyva, Ze ich ma
zaobstarat’ mandatar.

8.3. Sidinnost’
Mandant je povinny poskytovat’ mandatdrovi nevyhnutni suéinnost’, potrebnii pre riadne
vybavenie zélezitosti, ktora je predmetom tejto zmluvy.

8.3.1.  Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze vrozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne mandatérovi spoluprécu pri zadovéZeni podkladov,
doplitujticich tdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne




v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne najneskér do siedmich
dni od jeho vyZiadania. Osobitna lehotu dohodna zmluvné strany v pripade, ak pojde
o spolupdsobenie, ktoré nemoZe mandant zaobstarat’ sam.

IX.
OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozZno pred dohodnutou dobou ukonéit’ :

9.1.1 Vypoved'ou mandanta podla § 574 Obchodného zikonnika s tym , Ze ak mandant
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravenych a vykonanych &innosti, za
ktoré mandant zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zdpis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty.

9.1.2 Vypoved'ou mandatara podla § 575 Obchodného zikonnika stym, Ze ak mandatir
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych &innosti, za
ktoré mandat zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty. Mandatar viak mandantovi zaplati odstupné vo vyske 5 %  odplaty
nezrealizovanych cinnosti. Tymto nie je dotknuté privo mandanta na nédhradu Skody.

9.1.3 Odstapenim mandanta od zmluvy podla § 345 alebo 346 Obchodného zdkonnika
v pripade poruenia zmluvy mandatarom, pri¢om nérok na odstupné nevznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruenie tejto zmluvy sa bude povaZovat’ :

- opakované poruSenie zmluvnych povionosti mandatérom naprick tomu, Ze
mandant ho na poruSenie zmluvnych povinnosti uZ aspon raz pisomne
upozornil na Statutarmej Grovni

- prekro&enie pravomoci mandatéra nad rozsah dohodnuty v tejto zmluve

- nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou stavby a pisomne potvrdenej
zastupcom opravnenym zastupoval’ mandatira na tejto porade ( zastupca
Statutdrneho orgénu alebo nim splnomocneny zastupca )

9.1.4 Dohodu zmluvnych stran pre ocenenie &innosti podFa bodov 9.1. 1 a 9.1.2 sa pouZije
metodika Sadzobnika UNIKA 2010.

9.2 Mandatér sa zavizuje zachovat’ mldanlivost’ o skutognostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

V pripade, Ze ddjde podas pripravy a realizdcie stavby kzmene v osobach
vykonavajucich inZinierske &innosti, mandatar najneskor do 30 dni po tejto zmene dodrZi
oznamovaciu povinnost’ vratane doruenia pisomného vyhlasenia o zachovani mléanlivosti.
Ak bude mandant poZadovat dodrZat osobitny rezim pri zachovani miganlivosti, pri
uschovavani a manipuldcii s dokumentaciou stavby, prip. inymi Gdajmi, mandatdr sa zavizuje
ho dodrzat’.



9.3 Mandatér sa zavizuje reSpektovat’ nezastupitelnost mandanta v tychto ¢innostiach .

a.

koordindcia a zabezpecenie podkladov od gestorskych titvarov mandanta
uzatvaranie zmlav

Statistické vykazovanie

zabezpedenie financovania

thrady obstardvanych prée, vykonov a sluZieb

rozhodovacia ¢innost’ pri:

GCasti na doleZitych rokovaniach ( odovzdanie staveniska, kontrolné dni,
kolauda&né konanie a pod.)

vybere zhotovitel'ov projektu, stavby alebo jej Sasti a pod.

schval'ovani dokumentécie.

X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatér je viazany tymto ndvrhom zmluvy od dorudenia mandantovi. Lehota pre
prijatie navrthu zmluvy sa stanovuje na 30 dni od dorudenia. Do doby uzavretia
zmluvy mdze jej ndvrh mandatér odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je dany posledny sithlas s obsahom navrhu
zmluvy.

Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom, Sthlas musi byt pisomny,

g.

riadne potvrdeny a podpisany oprdvnenymi zdstupcami zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

Menif a dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré¢ budi riadne potvrdené ( odtlatok peciatky) a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strén.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda v celom texte dodatku.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa amluvné stany zavizujd vyjadrif pisomne,
v lehote 15 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Ak neddjde k dohode o
zneni dodatku k tejto zmluve, opraviiuje to obe zmluvné strany, aby ktordkolvek
z nich poZiadala sud o rozhodnutie.

Stavebny dozor stavebnika na stavbe bude zabezpetovaf Milan Cangel, evidenéné.
dislo 00946 * 10 *

Pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného  zédkonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov

Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze ich zmluvna volnost’ nie je niim obmedzena, Ze tato
zmluva bola uzavretd slobodne, vaZne, nebola uzavretd vtiesni za nédpadne
nevyhodnych podmienok, Ze si zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak sthlasu podpisali.

Neoddelitelnou sttastou tejio zmluvy je ©



- Priloha ¢. 1 — Obsah a rozsah vykonu stavebného dozoru
- Priloha ¢. 2 — V¥pod&et odplaty inZinierskych ¢innosti.

j. Tato zmluva je vypracovand vo dvoch vyhotoveniach, zktorych kazdid zo
zmluvnych strin obdrZi jedno vyhotovenie.

4} diia 20-~0& 2o 1Yy

Mapdant = F
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PRILOHA & 1

OBSAH A ROZSAH VYKONU STAVEBNEHO DOZORU

- obozndmenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia
stavby, najmi s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych
povoleni,

- odovzdanie staveniska zhotovitePom a zabezpedenie zépisu o tom do
stavebného dennika
- protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vyskového vytycéenia

stavby zhotovitel'om

- ucast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac

- dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statncho
stavebného dohladu po dobu realizicie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podPa ktorej
sa stavba realizuje a evidenciu dokumenticie dokondenych casti
stavby,

- odstihlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady
stavebného objektu alebo prevadzkového stiboru, nepredlzuji lehotu
vystavby a nezhorSuji parametre stavby

- bezodkladné informovanie investora o vietkych zdvaznych okolnostiach

-kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocefiovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami zmltv a ich predkladanie
na likvid4ciu na Ghradu investoravi

- kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté
alebo sa stan nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného
dennika

- odovzdanie pripravenych pric d’alsim doddvatelom na ich nadviizné
¢innosti v stilade so zmluvami,

- spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohl'ade na
dodrZiavani priestorového umiestnenia objektov

- spoluprdcu s pracovnikmi zhotovitel'a projektu vykondvajicimi
autorsky dozor pri zabezpedovani suladu realizovanych vykonov ( dodavky
a price ) s projektom,

- spoluprdcu so zhotovitel'om projektu, zhotovitefom stavby, pripadne inymi
zhotovitePmi pri vykondvani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
chyb projektu,

- sledovanie, ¢i doddvatelia vykonavaji predpisané a dohodnuté skasky
materidlov, konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie ich
vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu

vykonanych prac a dodavok (certifikéty, atesty, protokoly, a pod.)

- sledovanie vedenia stavebnych a montdZnych dennikov v stlade s
podmienkami zmlav, p

- uplatiiovanie ndmetoy, smerujlicich k zhospodareniu budicej prevadzky
(uzivania) dokonéenej stavby,

- hlasenie archeologickych nalezov



- spolupracu s pracovnikmi zhotovitela pri vykondvan{ opatreni na
odvratenie alebo na obmedzenie $k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi
udalostami,

- kontrolu postupu prdc podla Casového planu stavby a zmlav a
upozomenic zhotovitelov na nedodrZanie terminov, vratane pripravy
podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankcii,

- kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a kon$trukeii
na stavenisku,

-v priebehu vystavby priprava podkladov pre zaveretné hodnotenie
stavby,

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej asli
a Gicast’ na konani o odovzdani a prevzati,

- kontrolu odstraiiovania nedorobkov zistenych pri preberani v
dohodnutych terminoch,

- Ui¢ast’ na kolaudaénom konani

- kontrolu vypratania staveniska zhotovitefom stavby
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