ZMLUVA O DIELO

Zmluva o Dielo uzavreté podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva o Dielo*)

Zmluvné strany :

Nazov: Obec Lucivna

Adresa sidla: Obecny urad, Hlavna 208/33, 059 31 Lugivna
zastupenie: Stanislav Gavalier, starosta obce

ICO: 00326356

DIC: 202121688

Bankové spojenie: V8eobecna uverova banka, a.s.

Cislo Gétu : 25324562/0200

(dalej len ,Objednavatel”) na jednej strane a

Nazov: C.ILP.A.s.r.o.

Adresa sidla: Stefanikova 98/69, 058 01 Poprad
Pravna forma: spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym
ICO: 43970206

DRC: 2022544832

IC DPH: SK 2022544832

Zapis v OR: Okresny sud Presov

Bankové spojenie: Tatrabanka Poprad

Cislo Gétu: SK 46 1100 0000 0026 2003 3793

(dalej len ,Zhotovitel”) na strane druhej
(spolu Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,,zmluvné strany“)

sa dohodli nasledovne;
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PREAMBULA

Objednavatel je podla zakona NR SR ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov verejnym
obstaravatelom, a vyber zhotovitela sa uskutoénil v zmysle tohto zékona na zaklade vyzvy na
predkladanie ponuk (dalej ako vyzva na predkladanie pontk)

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma plnu pravnu subjektivitu a spdsobilost pravne konat, a Ze je opravneny
na vykon ¢&innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy, ma odborné znalosti a praktické skusenosti na
realizaciu predmetu tejto zmluvy, a je ochotny a schopny vo viastnom mene a za dodrzania platnych
pravnych predpisov predmet tejto zmluvy za podmienok tejto zmluvy a podmienok platnych pravnych
predpisov k spokojnosti objednavatela vykonat'.

PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto zmluvy je uskutognenie stavebnych prac, dodavok
materialov, technologickych ¢asti a poskytnutie suvisiacej sluzby ktorych vysledkom bude stavba s
nazvom "Chodnik pre pesich"podla :

* podmienok tejto zmluvy,
e platnych pravnych predpisov,
e predmetu, rozsahu a podmienok poskytnutych vo vyzve na predkladanie ponuk a jej priloh,
e ostatnych informacii a dokumentov poskytnutych v ramci pouzitého postupu zadavania tejto
zakazky / sutaze
e ponuky zhotovitela
ZMLUVNA CENA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona predmet tejto zmluvy na svoje naklady v cene vo
vyske :
Cena bez dane z pridanej hodnoty : 26 939,56 €
Dari z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 5 387,91 €
Cena vratane dane z pridanej hodnoty : 32 327,47 €

Cena vratane dane z pridanej hodnoty slovom :
Tridsatdvatisictristodvadsatsedem 47/100 EUR

a objednavatel mu tuto cenu zaplati.
LEHOTA VYSTAVBY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona predmet tejto zmluvy v lehote do :

osem tyzdnov

odo dna odovzdania a prevzatia staveniska
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OSTATNE ZMLUVNE PODMIENKY
Zmluvne strany sa dohodli, Ze neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy su jej prilohy :

1. V8eobecné zmluvné podmienky
2. Rozpocet zhotovitela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze svojim podpisom na tejto zmluve zaroven vyjadruje slhlas s formularmi a
dokumentmi ktoré boli poskytnuté objednavatelom, a v nezmenenej podobe ako boli poskytnuté tvoria
prilohu tejto zmluvy (Definicie, VSeobecné zmiuvné podmienky, Platobné podmienky, Technické
zmluvné podmienky a pod.), a tieto budli pri plneni tejto zmluvy pre neho platnymi, uéinnymi a
zavaznymi v plnom rozsahu, a to bez ohladu na skutoénost, ze ich nebol v $tadiu predkladania svojej
sutaznej ponuky povinny predlozit, alebo samostatne verifikovat.

Zmluvne strany vyhlasuju, Zze st spdsobili uzatvorit tito zmluvu, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a
vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevyhodnych podmienok, tuto zmluvu vratane jej priloh si pred jej
uzatvorenim precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu tito zmluvu viastnoruéne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
dostane kazda zmluvna strana vyhotovenie.

Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami.

Tato zmluva nadobudne platnost po jej podpise opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
ucinnost dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona

Objednavatel:

Zastupeny: Stanislav Gavalier e
Miesto a dztum v Lugivnej, gva 2400 20007 5T
Podpis:

Zhotovitel: 3 o ;%!a@

SO T T i DR

Huimeg LFE 204
Miesto a datum: e s B MO o | = e e s e e )
Podpis:

C.i.P.As.ro.

§§-nfanih.~.ua 98/69, 058 01 POPRAD
ICO: 43 970 206 DIC: 20 272 544 332
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Priloha €. 1 ku Zmluve o dielo na uskutoénenie stavebnych prac zakazky s nazvom "Chodnik
pre pesich" - VSeobecné zmluvné podmienky

l.
Predmet Zmluvy o Dielo

1. Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby ,Chodnik pre pesich”, v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o Dielo, s dokumentaciou sutaze. (dalej len ,,Dielo*). Zhotovitel je povinny riadne a véas
vyhotovit' a dokongit' Dielo v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, a riadne a v&as odstranit na
Diele akékolvek vady. Po dokonéeni musi Dielo spifiat’ ucel, pre ktory je uréené tak, ako je to
$pecifikované v Zmluve o Dielo.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat a spinit predmet Zmluvy o
Dielo za dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilohach.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutazné podklady precital, ich obsahu porozumel, jeho cena vyjadrena
v rozpodte ktory tvori prilohu &. 2 Zmluvy o dielo zahrNa v&etky ¢innosti a dodavky nevyhnutné na
uskuto&nenie predmetu Zmluvy, a to bez ohladu na skutoénost &i je cena zahrnuta priamo v
konkrétnej poloZke, alebo rozpustena v inych poloZzkach, av zmysle uvedeného je schopny k
spokojnosti Objednavatela dielo zrealizovat'.

4. Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze berie na seba aklkolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonéeni a poas plynutia
zaruénej doby nebude spifat’ pozadované parametre.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze &innosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podlia tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je
opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom
pocte a kvalifikagnej skladbe, alebo prostrednictvom svojich poddodavatelov.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy odielo pri spracovani ponuky sa
podrobne oboznamil so vsetkymi okolnostami ktoré mohol prepokliadat alebo predvidat
vzhladom na svoju odbornu kvalifikaciu a prax, alebo o ktorych vedel (napr. s miestom realizacie
Diela a pod.) a si mu zname véetky viastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuju alebo
mézu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane technického stavu komunikacii, na ktorych sa bude
Dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov, ako aj dopravnych a komunikacnych
pomerov. Zhotovitel po oboznameni sa so vdetkymi vlastnostami miesta realizacie Diela
vyhlasuje, Ze je schopny Dielo za podmienok podla tejto Zmluvy o dielo riadne a v&as zhotovit.

Il.
Miesto pinenia

1. Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude obec Lu€ivna, a to v rozsahu sutaznych
podkladov.

2. Staveniskom sa pre uéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny sutaznymi podkladmi na
realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo odovzdany Zhotovitelovi Objednavatelom v sulade s touto
Zmluvou (dalej len ,Stavenisko*). Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko alebo jeho Cast do 15
dni odo diia kedy ho na to Objednavatel vyzve.

3. Priestor na umiestnenie zariadeni potrebnych k realizacii Diela ( dalej len ,Stavebny dvor’)
s ohladom na priestorové pomery na Stavenisku si zabezpedi Zhotovitelovi na viastné naklady.

4. Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho &asti dalej povinny na viastné naklady a
nebezpedenstvo najneskér do 30 dni odo dhia odovzdania staveniska zabezpeCit vytyCenie
podzemnych vedeni, sthlasy spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii
prac, dalsie vytyéenie avsetky meratské, geologické a geodetické prace, potrebné pre
vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo alebo jej ¢asti, pritom Zhotovitel zodpoveda za :

- presné vytyéenie vsetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom Staveniska;

- spravnost polohy, vy8ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby aza ich
zakres do dokumentacie pocas realizacie prac;

= zabezpedenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a
pracovnikov v suvislosti s vy3sie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat v8etky smerove a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a daldie predmety (pomocky) pouZite pre
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vytyCenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach,
rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek ¢asti Diela je Zhotovitel povinny na viastné naklady
takéto zavady odstranit. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktorl vykona
Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom uzemi obce a jeho
sucastou su aj cesty lll. triedy - miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi
byt poCas cele] realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o
najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb.

V pripade, ze Zhotovitel neodévodnene odmietne prevziat stavenisko v lehote podla bodu 2.
tohto odstavca je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu
pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy aj zacaty deft omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' Stavenisko pred vstupom cudzich 0séb na miestach, kde méze
dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpelit bezpec¢ny pohyb oséb vykonavajlcich
stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného
prostredia podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

ML
Lehoty plnenia

Zmluva nadobuda ucinnost' diiom nasledujiucim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych

predpisov.

1. Datum zacatia stavebnych prac je do 15 dni odo dfa prevzatia staveniska.

2. Lehota vystavby bude v lehote ako je uvedené v zakladnej zmluve o dielo .

3. Lehota na oznamenie vad je 24 mesiacov od datumu ukonéenia preberacieho konania.

4. Zhotovitel' je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie podrobny vecny a ¢asovy

Harmonogram prac, a to do 15 dni odo dfa nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy o Dielo, avak
najneskér 7 dni pred datumom zacatia stavebnych prac. Stavebny dozor odsuhlasi
Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 7 dni odo dfia jeho obdrZania. Zhotovitel je povinny zapracovat pripadné
pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predlozit' upravenu verziu Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konecné odsuhlasenie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru a objednavatelovi do 15 dni odo dna
nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy o Dielo avSak najneskér 7 dni pred datumom zacatia
stavebnych prac zoznam vSetkych poddodavatelov a to s uvedenim :

e nazvu

e adresy

e ICO

e zoznamom prac podla Rozpottu, ktoré bude ten, ktory poddodavate! v skutoénosti
realizoval

V pripade, Ze tak neucini, nebude mat narok na fakturaciu tych ¢asti stavby, pri ktorych sa
preukaze, Ze boli vykonané &iastotne, alebo celkom poddodavatelmi. Taktiez nebude mat narok
na fakturaciu tych Casti stavby, pri ktorych sa preukaze, ze boli vykonané inymi osobami ako
zhotovitelom oznamenymi poddodavatelmi. V pripade, ak z dévodu zavaznych okolnosti bude
chciet poCas realizacie stavebnych prac Zhotovitel vymenit svojho uréeného poddodavatela,
bude tak méct urobit po vzajomnej dohode s Objednavatelom. K takejto Ziadosti o vymenu priloZi
dévod vymeny, uvedie navrh nového poddodévatela s vy$sie uvedenymi Gdajmi, ukonéenie
zmluvneho vztahu so starym poddodavatelom, zépis o odovzdani a prevzati tych &asti, ktoré
dovtedy vykonal predmetny poddodavatel pre Zhotovitela, a doklad o vysporiadani si zavazkov
medzi Zhotovitelom a predmetnym poddodavatelom za dovtedy vykonané stavebné prace tymto
poddodavatelom pre Zhotovitela,

Pokial Objednavatelovi vzniknu akékolvek $kody z dévodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto $kody vratane finan&ného
odskodnenia Objednavatela. Objednavatel ma narok na nahradu $kody v plnej vyéke, na Uhradu
uplatnenych zmluvnych pokuat, dodatoénych nakladov a strat Objednavatela v pripade
nedodrzania Harmonogramu prac zo strany Zhotovitela.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim terminov uvedenych v platnom Harmonograme prac
/revidovanom  Harmonograme prac, Stavebny dozor je opravneny Ziadat od
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Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné
stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zaruéia, ze terminy v zmysle platného Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budu dodrzané. Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat
Stavebnému dozoru na schvalenie takUto aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaneho
Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 7 dni od obdrzania jeho
Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 10 tohto
¢lanku Objednavatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Iv.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach

vzneni neskordich predpisov a vyhlasky ¢ 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon

& 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa za maximalnu cenu

(vratane najma DPH, cla, nakladov na skusky, poistenia a inych poplatkov a pod.) platni pocCas

celej doby vykonavania Diela. Vcene su zahrnuté aj naklady na prevadzku a Gdrzbu

Staveniska, zriadenie a odstranenie =zariadenia Staveniska avSetky naklady suvisiace

s realizaciou a odovzdavanim Diela. Cena diela vyjadrena v prilohe &. 2 tejto zmluvy (rozpocet)

zahfia vietky naklady na realizaciu diela a to bez ohladu na skuto¢nost &i je vyjadrena priamo

niektorou polozkou v rozpocte, alebo je zahrnuta v niektorej z poloziek uvedenych v rozpocte,
alebo vo véetkych polozkach rozpoctu, a to véetky naklady ktoré mohol zhotovitel pri zostavovani
tohto rozpo&tu prepokladat alebo predvidat vzhfadom na svoju odbornu kvalifikaciu a prax, alebo

o ktorych vedel (napr. z poskytnych Udajov v ramci sutaze, z obhliadky na tvare miesta) a su mu

zname vetky vlastnosti miesta realizacie.

K zmene ceny mdze dojst iba:

a) v pripade zuzenia predmetu Diela na zéklade pisomnej poziadavky Objednavatela,

b) prizmene zakonnej sadzby DPH;

¢) pri zmene terminu zhotovenia diela z dévodov na strane Objednavatela ak sa takyto posun
bude tykat lehoty vacsej ako 12 kalendarnych mesiacov, vtedy bude cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokrihlend na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Zhotovitelom

zostaveného rozpoétu predlozeného v sutazi ( dalej len ,Rozpocet’) a na podklade projektovej

dokumentacie a ostatnych podmienok stanovenych vo verejnom obstaravani, a obsahuje véetky
dotasné a slvisiace prace a zariadenia, dodavka meédii, stavebné mechanizmy a nastroje,
dogasné stavebné materialy, paliva, leSenie, pazenie a vietko ostatné nevyhnutné na spravne
vykonanie prac, a musi byt dodané, nainstalované, preskusané, spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac; naklady na ne, pokial nie su osobitne vymenovane

v Rozpoéte, s rovnhomerne zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované

za konec¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkove ceny su pevné a ma sa za to,

Ze pokryvaju véetky aj stvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise

polozky podrobne vySpecifikovaneé.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, ktoré nie

sl v Rozpodte priamo uvedené, ale vyplyvaju zo sutaznych podkladov/dokladov sitaze sa

povaZzuju za stavebné prace adodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v Rozpocte.

Zhotovitel sa nem6ze odvolavat' na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pricinu

za Ucelom zvy&enia ceny.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e v cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne

a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad

a splfial podmienky v nej dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, véeobecne zavaznymi nariadeniami obce, resp. stanovené v rozhodnutiach

prislusnych organov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene ma zahrnuté aj naklady :

- na realizaciu predmetu tejto zmluvy o dielo vyplyvajuce zo v8etkych poskytnutych dokladov a
informacii v sutazi (a to najma vyzva na predkladanie ponuk, sutazné podklady vratane ich
priloh, dalsie informacie alebo dokumenty poskytnuté Objednavatelom v lehote na
predkladanie ponuk a okrem toho aj naklady uvedené niz8ie, nakolko bol zhotovitel v ramci
sutaZze upozorneny Ze ich ma zapracovat do svojej cenovej ponuky :



Chodnik pre pesich
o e s 2l

—~ naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatneho vybavenia Zhotovitela (vratane poplatkov za elektrinu, vodného a stoéného, tlage
a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikacnych poplatkov), na prenajom
pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotovitel pred zacatim prac a pocas
vystavby,

— naklady na adekvatne zabezpelenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov
Zhotovitela proti odcudzeniu pocas Lehoty vystavby, vratane nakladov na stréznu sluzbu,

— naklady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace podla
dohody s prevadzkovatelom Objednavatela,

— naklady na projektovu dokumentaciu dopravného znagenia pocas vystavby

— zabezpecenie schvaleného dopravného znacenia po¢as celej doby vystavby

-~ naklady na podrobne vytycenie diela Zhotovitelom,

- naklady na vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami vratane nékladov na
vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov,

— zaobstarania akychkolvek potrebnych povoleni pred zahajenim prac vratane poplatkov,

— vSetky naklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohladu na to, & su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebné materialy,

— naklady na vertikalny a horizontalny presun akychkolvek hmét v akychkolvek mnozstvach
(materialu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice, odstranenych podkladov
a povrchov spevnenych a nespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného
materialu, vyCerpanej vody z ryh a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska
vratane poplatkov,

— naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytoénej zeminy a materidlov na skladku, vratane
poplatkov za znedkodnenie nebezpetného odpadu do akejkolvek vzdialenosti vratane
poplatkov za uloZenie na skladke,

— naklady na rezanie asfaltobetonovych alebo betonovych komunikacii v potrebnom pocte
rezani, potrebnej hibke a dizke,

- naklady na znovuzriadenie komunikacii vratane vsetkych potrebnych prac vratane
zarovnania sty¢nej plochy podkladu komunikacie,

— naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaneho materialu, sute na skladku do akejkolvek
vzdialenosti vratane poplatkov za ulozenie na skladke,

— naklady na presun hmét na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzidepénii,

- naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych do¢asnych a pomocnych prac a diel ako napr.
le$enie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh,

- naklady na dalSie dotasné prace neuvedené vo vykazoch vymer (napr. do¢asné obchadzky,
premostenia vykopov ahkymi alebo tazkymi premosteniami, opravy miestnych komunikacii
a mostov, polnych ciest a nehnutelnosti poSkodenych stavebnou d&innostou, prelozky
autobusovych zastavok, doCasny zasyp ryhy Strkodrvou alebo obalovanym kamenivom
(pola poZiadaviek spravcu cesty) pred jej kone€nou spatnou Upravou) a pod.,

-~ vSetky naklady na dodavku a montaz vyrobkov a zariadeni, prislusenstvo a pomocné
stavebné materialy bez ohladu na to &i je ,dodavka a montaz“ vo vykazoch vymer uvedena
alebo nie,

— naklady na stratne,

— naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
naradia, mechanizacie, skladovacich pléch a priestorov a pracovnych pristreSkov
Zhotovitela,

- naklady na Ciasto¢né uzavretie a uzivanie verejnych komunikacii, ak sU nutné pre
zhotovenie diela vratane poplatkov,

—. naklady na ochranu nadvazujucich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie,

— naklady na ¢istenie komunikacii v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,

- naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu,

— naklady na zhotovenie docasnych obchadzok, do¢asné rozsirenie vozoviek, premostenie
vykopov, preloziek autobusovych stanic,

- naklady na doCasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujlcich
objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstréanenia docasnych hradzok
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,Gerpacej techniky a prepojeni z akéhokolvek materialu a potrubi potrebnych na doCasne
prevedenie vody ako aj vratane nakladov na ¢erpanie tychto véd,

- naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
Objednavatelom,

- naklady na geodetické polohopisné a vySkopisneé zameranie a spracovanie udajov.

- naklady na zhotovenie projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia

— naklady na vykony kompletizacie stavebnej ¢asti stavby,

- naklady zhotovenia a kompletizacie dokladovej ¢asti

- naklady na demontazne a buracie prace ak su potrebné na realizaciu diela vratanie odvozu
a likvidacie zakonnym spésobom takychto demontovanych alebo vyburanych materialov a
zariadeni

— v8eobecné rizika ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazene dopravné podmienky,
Gzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliiujuce prieskumy (pokial budu
vykonavané) a pod.

— vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady na viastny dozor, odmeny,
odluéné, cestovné a vedlajsie polozky a vydaje,

— naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci
(zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)

-~ naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia a likvidacie
odpadov vratane Cistenia komunikacii,

-~ naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

-~ naklady na zabezpecenie poZiadaviek cestnych a dopravnych organov (nakup/lizing,
osadenie a Udrzba dodasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu organizacie
dopravy a s tym suvisiace poplatky,

~ v3etky zakladné aj vedlajsie rozpoctové naklady alebo rezijné vykony, ktoré su potrebne pre
dokonalé a komplexné vykonanie prac,

—~ vsetky vedlajsie alebo rezijné vykony, ktoré su potrebné pre dokonalé a komplexné
vykonanie préac.

— naklady na likvidaciu odpadov vratane vietkych poplatkov,

— naklady na vypracovanie Dokumentacie Zhotovitela v stlade s poZiadavkami uvedenymi
v zmluve,

— naklady na vypracovanie Havarijného planu, Projektu BOZP, Projektu organizécie dopravy,
vratane nakladov na ich prerokovanie a odsuhlasenie,

- naklady na vypracovanie kontrolného a skuSobneho planu, planu individualnych
a komplexnych skusok, vratane nakladov na overenie konstrukénej dokumentacie
vyhradenych technickych zariadeni na Technickej indpekcii, resp. ingj opravnenej osoby,

-~ naklady na vykonanie vsetkych skusok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, vratane zabezpecenia a likvidacie skisobnych meédii,

— naklady suvisiace so zabezpetenim poziadaviek poziarnej ochrany (napr. odolnost vietkych
materialov, a pod.),

- ostatné naklady podla zmluvy o dielo a sttaznych pedkladov a nezahrnuté vy3sie.

Ma sa za to, Ze zisk, rezijné naklady a prevadzkové naklady, a poplatky st rozloZzené rovnomerne
vo vsetkych jednotkovych cenach a sadzbach. V pripade Ze si Zhotovitel v rdmci cenovej ponuky
neocenil, a, alebo, nezapracoval niektorti z &innosti alebo dodavok na ktoru bol z dokladov
sutaze upozorneny, alebo z nich preukazatelne vyplyvala, alebo ju mohol v ramci svojich
sklsenosti a praxe predvidat alebo zistit, bude povinny ju vykonat na vlastné naklady bez naroku
od Objednavatela. Za preukazatelne vyplyvajucu je aj taka, ktoru bolo mozne v ramci
predmetného verejného obstaravania na zaklade ktorého sa uzatvorila tato Zmiluva o dielo, zistit
obhliadkou na tvare miesta.

8. Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vsetky okolnosti realne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a
ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v pinej miere sUvisia s realizaciou projektu, tj. bez
“stratného”.

9. Zhotovitel po ukonéeni, odovzdani a prevzati prac na zaklade zistovacich protokolov
a Stavebnym dozorom pisomne odsuhlaseného supisu vykonanych prac, doruci Objednavatelovi
“ fakturu”, ktorda musi mat' zakonom pozadované nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami
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uvedenymi v Rozpocte. Uznanie kone¢nej faktury Objednavatelom vyluéuje dodatoéné naroky
Zhotovitela.

10. Zhotovitel musi svoje prace vyUctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne podla prislusnej ¢asti stavby.

11. Rozsah vykonanych prac (podla dokumentacie sutaze) svojim podpisom schvali Stavebny dozor.

12. Zhotovitel bude mat' pravo fakturacie po uplnom ukonéeni vSetkych prac vyplyvajucich z tejto
Zmluvy o dielo bez vad a nedorobkov.

13. Fakturu so splatnostou 14 dnije Zhotovitel povinny vystavit v troch origindloch pre
Objednavatela a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované prislusnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

» obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH:;

poradové Cislo faktury;

nazov projektu;

¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum ukoncenia preberacieho konania;

datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovl cenu bez DPH;

sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a ¢islo UEtu, na ktory ma byt faktira uhradena;

podpis opravnenej osoby a v pripade nevyhnutnosti vyplyvajucej z iného pravneho

dokumentu aj odtlacok peciatky.

14. Prilohou faktury bude:

« stavebnym dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych prac - Rozpocet,
e zapis 0 odovzdani a pravzati diela podpisany zhotovitelom a stavebnym dozorom
e zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku

15. Faktura bude moct byt vystavena az po ukonéeni preberacieho konania podla élanku VII. tejto
zmluvy.

16. V pripade, Ze faktura nebude mat' vSetky naleZitosti a st¢asti vyzadované Zmluvou o Dielo, bude
sa faktlira povazovat za nelpini a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie.

V.
Realizacia Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet Zmluvy o Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve o Dielo a na zaklade tejto Zmluvy o dielo v sulade so sutaznymi podkladmi a v cene so
svojou ponukou.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost, pri  dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
stanovenych v dokumentacii sutaznych podkladoch av Zmluve o Dielo vratane jej priloh
a dodatkov a v zmysle platnych pravnych predpisov.

3. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované podia
zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. a k nemu prisluchajucich vykonavacich predpisov. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom, ktoré nebudd mat' vlastnosti a kvalitu
podla platnych pravnych predpisov, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym a pozadovanym
skuskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto
titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie vad
primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na odstupenie od Zmluvy o Dielo zo
strany Objednavatela.

4. Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost' véetkych Ukonov na Stavenisku,
vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to
Stavebny dozor poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouZit
za (Celom vyprojektovania alebo vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni
a postupov nesmie byt vykonana bez predo$lého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru
a pisomného odsuhlasenia Stavebnym dozorom.

5. Zhotovitel je po predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednavatelom povinny:

a) znizit rozsah prac uvedenych v Zmluve o Dielo;
b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor v odvévodnenych pripadoch nevykonaniu k uréi;
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10.

1.

12.
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c) zmenit vysku, smer, alebo rozmery ktorejkolvek &asti Diela;
d) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku a oznamit ich pisomne objednavatelovi.
Pokyny musi na opatovné poziadanie Stavebného dozoru a po predchadzajicom pisomnom
schvaleni Objednavatela vykonat, pokial nie suU vrozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy, alebo ustanoveniam tejto zmluvy.
Zhotovitel, pred zahajenim stavebnych prac na akejkolvek &asti Diela musi obdrzat pisomny
stihlas Stavebného dozoru k realizacii prisludnej ¢asti Diela. Ak Stavebny dozor bude vyZadovat
doplnenie alebo bude vyzadovat dal$iu dokumentaciu od Zhotovitela, Zhotovitel ju bez odkladu
na vlastné naklady vypracuje. Akékolvek schvalenie alebo suhlas s predloZenou realizacnou
dokumentaciou Zhotovitela Stavebnym dozorom nezbavuje Zhotovitela Ziadneho zavéazku alebo
zodpovednosti za odsuhlasenu realizaénu dokumentaciu.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlive
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikacne kable,
vojenské kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamit sa
s umiestnenim v&etkych existujucich sieti. Zhotovitel pred za€atim prac pisomne poziada
vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyEenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené
s vytyéovanim a vysondovanim sieti znasa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vetky skody
spbsobené nim alebo jeho podzhotovitefmi potas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
$kody musi na vlastné naklady odstranit k pinej spokojnosti Objednavatela a Stavebného dozoru,
do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit' vsetky opatrenia a spinit
véetky opravnené poziadavky opravnenych organov, viastnikov a prevadzkovatelov podzemnych
vedeni a zariadeni suUvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim
vaetkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel.

Ziadna éast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Stavebného

dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktora ma byt

zakryta. Zhotovitel aspon 5 pracovnych dni vopred pisomne vyzve Stavebného dozora, Ze Cast

Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny

uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoCnom

odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatotného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materialoch az do dfa

riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prisludnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia

predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Objednavatelom podla ¢l. VII. Zmluvy o Dielo.

Skutoénost, Zze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky,

vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a

vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i

podas realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu hranicnych

kamefiov, odvodfiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako
aj okolitych stavieb, ktoru vidy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi,

a nasledne vzniknl pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce

stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Cistotu a

priebeZne odstrafiovat negistoty vzniknuté vykonom jeho prac a zabezpecovat prijazd na prilahlé

pozemky ich vlastnikom, pracovnikom rychlej zdravotnej pomoci a pracovnikom poziarného a

hasi¢ského zboru.

V8etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela

musi Zhotovitel vykonavat' tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozZenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, prijazdov, moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a
chodnikov  k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢ su vo viastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na

ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny

bezodkladne odstranit na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu, a to najneskoér do 3 dni
odo dha, kedy k 3kode doslo. Vopatnom pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit' na naklady Zhotovitela.
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15. Ak vsuvislosti so zacatim prac na Stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti na
zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a v¢asné obstaranie
a plnenie zodpoveda na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny splnomocnit
svojho poddodavatela na obstarnie a plnenie rozhodnutia na zviaste uzivanie komunikacii
(rozkopavkoveé povolenie a pod.).

16. Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat’ ich na
vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie. Zhotovitel sa zavazuje na
vlastné naklady zabezpeit aso suhlasom Objednavatela umiestnit informaéné tabule pre
verejnost’ s aktualnymi udajmi o konkrétnych dopravnych a inych obmedzeniach suvisiacich so
stavebnymi pracami podla tejto zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢ase trvania tychto obmedzeni
a 0 moznych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzkal.

17. Zhotovitel je povinny pouzivat' vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umozZiujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek zjeho poddodavatelov.
Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat' a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit
arozlozit naklad tak, aby kazda doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochadza
k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali
zbytoéné Skody na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel
povinny bezodkladne odstranit na viastné naklady uvedenim do pévodného stavu. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady a po$kodenia odstranit’ na naklady Zhotovitela.

18. Zhotovitel je na vlastné naklady povinny v pripade potreby stavenisko si strazit, v pripade potreby
oplotit’ alebo inak ho vhodne zabezpetit. Ryhy a vykopy musia byt zaistené proti zosunutiu stien
a padaniu kamenov.

19. Preukazovanie miery zhutneni zasypov alebo nasypov sa uskué¢ni podla STN 736133
dynamickou zataZovou skiskou so stanovenim dynamického modulu deformacie Egy podla
normy STN 736192 a to prostrednictvom osoby alebo subjektu akreditovaného na takuto &innost
a prostrednictvom elektronického spbsobu merania. Zmluvné strany sa dohodli na jednom
merani na kazdych za¢atych 100 m dizkového useku. Miesto merania uréi stavebny dozor.
Zhotovitel bude povinny min. 5 pracovnych dni pred zamy$lanym terminom merania pisomne to
oznamit' stavebnému dozorovi. V pripade Ze to neoznami, vykonané skusky budlu povazované
ako neplatné.

20. Zhotovitel na ¢innosti stavbyvedlceho poveruje osobu uvedenu v prilohe &. 5 tejto zmluvy

21. Najneskdr k terminu ukoncenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vyCistit, odstranit’ Skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného
dozora.

22, Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Nebezpetenstvo &kody na zhotovovanom
Diele znasa Zhotovitel do dha podpisu preberacieho protokolu Objednavatelom .

VL.
Dalgie prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel

1.1.  je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v stlade s dokumentami uvedenymi v bode 2
prvej ¢asti Zmluvy o Dielo, vratane jej priloh, dokumentacie, s platnymi STN, predpismi
BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych organov a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi;

12.  pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle sutaznych
podkladov a svojej ponuky, ktoré maju také viastnosti, aby bola pri beznej Udrzbe zaru¢ena
pozadovana maximalna mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani a pod., za &o
zodpoveda;

1.3. na zaklade pisomne] dohody s Objednavatelom méze pozadovat adekvatne zmeny
stavebnych materialov za iné materidly, za dodrzania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materialom obsiahnutym v sutaznych podkladoch. Pouzité materidly musia
splfat poziadavky uvedené v § 43 f Stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov, STN a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike aich
pouzitie nema vplyv na cenu diela; toto sa nevstahuje na stoziare, vylozniky a svietidla, ak
su sucastou predmetu tejto zmluvy, ktoré musi dodat' v stlade so svojou ponukou.
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1.4. je povinny pocéas realizacie diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky
pouzitych materialov, ako aj stavebnych &asti diela podia platnych pravnych predpisov
(najmad STN). Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam
Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skusky budu vykonavane v
100%-nom rozsahu zhotovovaného diela;

1.5. zabezpeéi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky alebo katalégové listy v plnom rozsahu
véetkych materidlov, alebo vybavenia v sulade a technickymi $pecifikaciami a najmenej 5
pracovnych dni pred planovanou objednavkou alebo nakupom tychto materialov alebo
vybavenia;

1.6. vpripade, ze Zhotovitel predlozi vzorky alebo katalégové listy, ktoré nevyhovuju
poziadavkam Zmluvy o Dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto
planovanu dodavku tovaru, vtom pripade Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému
dozoru novu vzorku alebo katalogovy list na iny vyrobok do 5 pracovnych dni. Riziko,
vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa
Zhotovitel;

1.7. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému
dozoru doklady podla zakona NR SR ¢ 133/2013 Z. z. a k nemu prislichajucich
vykonavacich predpisov vydané opravnenymi inétiticiami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni suladu vybavenia a materialov, ktore budu sucastou Diela vsulade s
podmienkami tejto zmluvy o dielo;

1.8. je povinny si zabezpedit na vlastné naklady v&etky povolenia, suhlasy, stanoviska ainé
potrebné dokumenty, ktoré su potrebné k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov,
sthlas k umiestneniu informaénych tabul, suhlas s pracami v ochrannych pasmach,
rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na
vytyéovanie sieti a pod.) vzmysle arozsahu zmluvne] dokumentacie vratane vSetkych
druhov dani a poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za
nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych;

1.9. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného stavebného
materialu;

1.10. je opravneny zZiadat od Objednavatela potrebnu stucinnost;

1. je povinny mat na vlastné naklady uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skody, pri
vykone &innosti, a $kody spésobené vy38ou mocou a na majetku a zdravi tretim osobam
v sUvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou ako aj v stvislosti s €innostou a prevadzkou
jeho poddodavatefov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za Skodu®) min. vo vyske
zmluvnej ceny, a pre pripad poskodenia, zniéenia, straty, odcudzenia alebo inych 8kéd na
zhotovovanom Diele min. vo vy8ke zmluvnej ceny vratane dane z pridanej hodnoty.
Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poisteni
ku diu uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo a budu tvorit' prilohu ¢. 4 tejto zmluvy o dielo.
Poistenia je Zhotovitel povinny udrZiavat do datumu vystavenia protokolu odovzdani a
prevzati ukonéeného diela. Zhotovitel v plnej vySke znasa pripadnu Skodu spbdsobenu
kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku az ku diu podpisania oboma
zmluvnymi stranami protokolu/zapisu o dodvzdani a prevzati ukonceného diela;

1.12. je povinny upovedomit poistovatelov ozmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost poistenia po celid dobu vykonavania prac podfa
Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poistného. Ak Zhotovitel porusi povinnost' dohodnut a udrZiavat
v platnosti akékolvek poistenie poZadované Zmluvou o Dielo alebo nepredloZi
Objednavatelovi doklady podla tohto bodu méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit
a udrziavat v platnosti véetky takéto poistky a platit potrebné poistné a naklady stym
spojené si odcitat’ ako dih Zhotovitela zo splatnej pohladavky Zhotovitela.

1.13. Poistenie pre pripad pos$kodenia, znitenia, straty, odcudzenia alebo inych $kéd na
zhotovovanom Diele musi byt dohodnuté na spoloéné meno Zhotovitela a Objednavatela a
musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti v8etkym stratam alebo $kodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dfia zaatia prac na Stavenisku aZ do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pogas zaruc¢nej doby za stratu alebo $kodu, ktorej
pricina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo S$kodu
sposobenu Zhotovitefom poéas plnenia akychkolvek zavazkov podia Zmluvy o Dielo
vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe;
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c) Zhotovitela za vSetky Skody a naroky slvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo po$kodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom vystavby a dokonc¢enia Diela a odstrarfiovania vad Diela avodi
véetkym narokom na nahradu $Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo;

1.14. na svoje naklady zabezpec¢i vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu
predmetu Zmluvy o Dielo;

1.15. na vlastne naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.16. zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spésobent, alebo zapri¢inenu $kodu
pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast predmetu
Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci do pévodného stavu. Sumu naroku na Nahradu
Skody spbsobenej Zhotovitelom je Objednavatel opravneny jednostranne si zapoéitat' do
sumy zadrzneho alebo odpocitat si z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom;

1.17. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého
musi zapisovat podstatneé udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom
denniku nie je mozné menit' a/alebo dopiiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku
vykonane v stlade so Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné;

1.18. je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpetit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skolenl a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej
republike;

1.19. moZe na stavbe nasadit' len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

1.20. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a pracovnymi
pomébckami;

1.21. na zaklade pisomneho prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi personal,
ktory Objednavatel oznati za nedostato¢ne odborne spésobily na vykon prac pri plneni
predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, & ide o personal Zhotovitela alebo jeho
poddodavatela. V opac¢nom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy nedostatoéne odborne
sposobily personal jednotlivo;

1.22. sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit' dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
Zmluvy o Dielo;

1.23. zné$a odo dha zacatia prac na predmete Zmiuvy o Dielo az po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpecenstvo Skody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutl $kodu je
Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby bol
predmet Zmluvy o Dielo, resp. poskodena €ast pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade
so Zmluvou o Dielo;

1.24. je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mézu spomalit' alebo chrozit’ prace na predmete Zmiuvy o Dielo;

1.25. na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mézZe ukonéit realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmiuvy o
Dielo;

1.26. sa zavazuje, Zze jeho pracovnici budu nosit oble€enie zretelne jednotne oznacéené firemnou
znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budl pohybovat na Stavenisku budl oznacené
firemnou znackou;

1.27. sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit ochranné pracovné pomécky v sllade
s predpismi BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre
oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o
Dielo;

1.28. je povinny na viastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach, ur€enych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstrafovat’ odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini tuto svoju povinnost',
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vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskér véak do 3 dni od dorugenia
vyzvy Zhotovitelovi) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto
povinnost Zhotovitel nespini ani po doru€eni vyzvy, ma Objednavatel pravo spinit
povinnost' Zhotovitela sam, alebo pomocou tretich oséb na naklady Zhotovitela, pricom v
tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobnu
¢innost ani v pripade, Zze s v Sutaznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zaroven straca
narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli sti¢astou Sutazného
vykazu vymer);

1.29. je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukon&enia prebereciaho konania alebo v lehote
uvedenej v odstupeni od zmiuvy podla ¢lanku XIV Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni
Stavenisko v stanovenej lehote, Objednavatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a uréi
Zhotovitelovi primeranu dodato€nu lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatotne poskytnute]
lehoty je Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajuce sa na
Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na naklady Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost' vypratat' Stavenisko podla tohto ¢lanku, je
na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy defl omeskania s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika Objednavatelovi pravo na nahradu skody v pinej vyske;

1.30. je povinny v pravidelnych intervaloch zG¢astnit sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyvedlceho a ostatnych zastupcov
Objednavatela a Zhotovitela;

1.31. je povinny na =zaklade ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbyto&ného odkladu informacie
o skuto€nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii.

2. Objednavatel:

2.1.  Je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi sti¢innost' v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy o Dielo, protokolarne
odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skuto€nostiach tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vSetky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajuce z tejto Zmluvy o Dielo.

VIL.
Odovzdanie a preberanie Diela

1 Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomne] ziadosti Zhotovitela.
Stavebny dozor musi obdrzat' pisomnu ziadost' od Zhotovitela najmenej 10 pracovnyc dni pred
pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

2. Datum acas zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 5 pracovnych dni vopred.
3. Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych skod

spbésobenych Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich oséb alebo Objednavatela.

4, Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela

uvedie Zhotovitel v Harmonograme préac.

5. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat' Objednavatelovi:

- 2x Uplnu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou Zhotovitela;
stavebny dennik

— podrobny geodeticky elaborat spolohopisnym a vyskopisnym zameranim realizovanej a
fakturovanej stavby. Predpisuje sa zabezpefovat geodetickymi metédami polohove a
vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich ¢&asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

— zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlasené Stavebnym dozorom
s ich struénym oddvodnenim;

— protokoly o UspeSnom vykonani jednotlivych skusok (konkrétne individualne a komplexné
skusky vetkych zariadeni) ak takéto prisludny pravny predpis, sutazné podklady, alebo tato
Zmluva vyzaduje, a ktorymi zhotovitel preukazuje Ze zhotovené dielo spifia podmienky
platnych pravnych predpisov, tejto zmluvy o dielo a sutaznych podkladov;
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— dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok v sulade so zakonom NR SR €. 133/2013 Z. z. a k nemu prisluchajucich
vykonavacich predpisov

— zapisnice o prevereni prac a kKonstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

— doklady vyzadované podla zakona ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni na
preukazanie likvidacie odpadov zakonnym spdsobom;

— v pripade ak predmetom budl aj prace vykonavane oznamenym poddodavatelom podla
prilohy tejto zmluvy, zapis o odovzdani a prevzati tych Casti diela - stavebnych prac, ktoré
mal poddodavatel podla oznamenia vykonat;

- fotodokumentacia dokumentujlica postup vystavby;

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbvodom pre neprevzatie diela zo strany

objednavatela a nepodpisanie protokolu/zapisu o odovzdani a prevzati stavebnym dozorom

,O odovzdani a prevzati odovzdavanej ¢asti Diela, res. celého diela sa spiSe Protokol/zapis

o prevzati Diela, alebo ¢asti Diela, ktory musi obsahovat minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavane| Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
suborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentacii pre stavebné povolenie;

b) zoznam oséb zu¢astnenych na prevzati odovzdavanej ¢asti, pricom povinne sa predpisuje
uviest minimalne Stavbyveduceho Zhotovitela, Stavebného dozora a Projektoveho
manazéra Objednavatela ako aj osobu zodpovednu za prevadzkovatela kanalizacie
Objednavatela;

c) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavane] casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej casti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

f)  miesto a Cas preberacieho konania;

g) podpisy zUu¢astnenych oséb.

Preberaci protokol/zapis preberania celého Diela bude okrem naleZitosti uvedenych v ods. 7

tohto ¢lanku obsahovat aj vyhlasenie, ze diiom ukoncéenia preberacieho konania celého diela

zadina plynut zaru¢na doba vzmysle ¢l VIII. Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa

uvedie datum zadatia a ukonéenia zaruénej doby. V pripade, Ze predmet Zmluvy o Dielo nesplni

véetky parametre uvedené v suUtaznych podkladoch a v tejto Zmluve o Dielo, Objednavatel

predmet Zmluvy o dielo neprevezme. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit véetky

vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajlice z tlakovych skusok, a to najneskér ku

dnu ukongenia preberacieho konania.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za spineny okamihom ukonéenia

preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povazuje za ukontené podpisanim

odovzdavacieho a preberacieho protokolu podfa Zmiuvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami,

obdrzanim pisomného potvrdenia budliceho prevadzkovatela Diela, Zze Dielo splfna podmienky

prevadzky.

VIIL
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruéi za to, ze predmet tejto Zmluvy o Dielo ma v dobe ukonéenia preberacieho
konania zmluvne dohodnuté viastnosti Ze splha projektované technické a ekonomické
parametre, ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym v Slovenskej republike, a
Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania
k zvy€ajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym uéelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo 24 mesiacov od ukonc&enia preberacieho
konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zacina zaru¢na doba plynut’ diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju
za prebraté diiom ukon&enia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika -
zavazok Zhotovitela je splneny riadne aZz dhom odstranenia vdetkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici 0 odovzdani a prebrati Diela).
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IX.
Zodpovednost' za vady

: Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v éase odovzdania vratane skrytych vad
a za vietky vady vzniknuté pocas zaruénej doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi
vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytni v zaruénej
lehote, ma prave na dodatoéné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve.

2 Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, o ich zistil alebo &o
ich mohol zistit.

3. Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady, az do &asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zaruéna doba
neplynie.

4, Objednavatel v oznameni vad popise vadu a uréi Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu najneskér do 10 dni od doruéenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit’ a/alebo
nahradit' aj v8etky skody sposobené vadou a vSetky Skody spdsobené odstrafiovanim vady.
Vada sa povaZzuje za odstranenli az okamihom odstranenia a/alebo nahradenia $kody
spésobenej vadou a Skody spésobenej odstrafovanim vady. V pripade, ak ide ovadu
spésobujucu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tlito je Zhotovitel
povinny odstranit’ najneskér do 3dni po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskér do 10 dni odo dha dorutenia oznamenia Objednavatela o vade spésobujlcej
havarijny stav Diela alebo o vade, ktord spdsobila vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit’ aj
vsetky Skody sposobené vadou a vietky Skody spdsobené odstranovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vietky skody spbsobené vadou a vietky
Skody spdsobene odstrariovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

5. Ak Zhotovitel neodstrani niektort zvad uvedenych voznameni vad vuréenej lehote
a neodstrani alalebo nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou a odstranovanim vady,
Objednavatel je opravneny odstranit vadu a $kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spésobilej oscby na naklady Zhotovitela, pri€om nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na
platnost’ zaruky poskytnutej Zhotovitelom podla Zmluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

6. Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednavatelovi vynalozené naklady, ktoré wvznikli
Objednavatelovi pri odstrafovani vady a/alebo &kody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budl doklady primeranej
ddkaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota
splatnosti faktury bude 14 dni odo dha jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynaloZzenych nékladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnend
zmluvnt pokutu vo vydke 100,- EUR za kady defi omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov.

T Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit' vykonnost, resp.
funk&nost' Diela, mbze Stavebny dozor vyZadovat' opakovanie akychkolvek ski$ok uvedenych
v Zmluve o Dielo na naklady Zhotovitela. Tato poziadavka bude oznamené do 28 dni potom, ¢o
bola vada alebo poskodenie odstranené.

X.
Protokol o vyhotoveni Diela

i Aby Dielo bolo vstave pozadovanom Zmluvou o Dielo (s vynimkou primeraného

opotrebovania), Zhotovitel je do datumu uplynutia Lehoty na oznamenie vad povinny:

a) odstranit vSetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;

b) odstranit vietky vady a poSkodenia, ktoré su pripisatelné Zhotovitelovi, a ktoré boli
oznamene k alebo pred datumom uplynutia Lehoty na oznamenie vad.

2 Objednavatel si méze u Zhotovitela uplatnit narok na predizenie Lehoty na oznamenie vad, a to
najviac o 2 roky, ak Dielo alebo niektora hlavna polozka technologického zariadenia nemézu
byt uzivané pre ucely, na ktoré boli uréené z dévodu vady alebo poskodenia pripisate/ného
Zhotovitelovi.
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Xl
Zmluvné pokuty

1 Ak Objednavatelovi vznikne $koda alebo mu budu uloZzené akékolvek sankcie z dévodu &innosti
alebo necinnosti Zhotovitela alebo nim poverenych oséb, Objednavatel je opravneny pisomne
vyzvat Zhotovitela na nahradu Skody v pinej vyske. Zhotovitel je povinny v plnej vy$ke nahradit
skodu, a zaplatit’ poZzadovanu sumu v lehote do 14 od prevzatia vyzvy Objednavatela.

2 Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne av¢as, Objednavatel je opravneny
poZadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za
kazdy zaCaty den zomeSkania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske
zaplatenim zmluvne] pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitela podla tejto zmluvy zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu v pinej vyske v lehote
v lehote do 14 od prevzatia vyzvy Objednavatela

3 Ak predmet Diela nebude spinat technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
v sutaznych podkladoch, v Zmiuve o Dielo avo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch,
Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnl pokutu
vo vySke 5 % z ceny Diela. Pravo Objednavatela na nahradu $kody v pinej vyske zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie st dotknuté naroky Objednavatela
z vad Diela.

4. Za vadu Diela podia kazdej oprévnene] reklamacie je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy, ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatefom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrZi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady
Zhotovitela.

5. Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat' (rok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty defi omeskania,

6. Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu $kody.

XIl.
Ochrana zdravia a bezpecnosti pri praci

1. Zhotovitel bude pri svojej cinnosti doésledne dodrzovat relevantné predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakony ¢&. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢&.
508/2009 Z.z. a Nariadenia viady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci. Starostlivost o bezpe¢nost a ochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou Castou pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (§132
zakona €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov).

2. Zhotovitel najneskér ku diiu odovzdania a preberania pisomne oznami Objednéavatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti kvalifikovand a musi mat
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom.
Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac

na stavbe.

3. Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky prace vsulade s planom bezpeénosti a sledovat
instrukcie povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia a bezpe&nosti pri
praci.

X,
RieSenie sporov
1. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Spory bude rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Zavazny
je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.
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XIV.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344
a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutotne
vykonané prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel méze odstupit alebo C&iastoCne odstipit od Zmiuvy o Dielo alebo odobrat

Zhotovitelovi &ast prac tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit’ ich realizaciou tretie osoby

na naklady Zhotovitela ako jeho subdodavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve
o Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet pinenia
v pozadovanej kvalite a v sllade so Zmluvou o Dielo, a ani po pisomnom upozorneni
Objednavatela Zhotovitel nezjedna napravu;

¢) ak Zhotovitel napriek pisomnemu upozorneniu opakovane zanedbava niektoru povinnost
uvedenu v Zmluve o Dielo alebo vo véeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajucich
sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovitel v désledku
svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby podzhotovitelom, alebo tretim osobam;

Dévody odstupenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku

sa povazuju za podstatne porusenie Zmluvy o Dielo.

Pre ukonc&enie prac si méze Zhotovitel narokovat primeranu Uhradu za zabudované zariadenia.

Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadnej $kody v plnej vyske.

Zhotovitel moze odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel nepini svoje zmluvné

povinnosti vyluéne zdbvodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni

vykonavanie Diela. Musi v3ak vyzvat' Objednavatela a ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na
spinenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade nepinenia
aj po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel méze odstupit’ od Zmluvy o Dielo aj v pripade me&kania uhrady ceny jeho vykonov

z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel méa pravo

na nahradu skody a nakladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez

zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych nakladov v zmysle

svojej ponuky a svoje dalsie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14 dni

po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyuétované naroky

Objednavatela podla predchadzajucej vety zaplatit najneskér do 15 dni odo dna dorucenia

vyuctovania Zhotovitelovi.

Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od Zmluvy o Dielo sa vyuctuju podla

zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

XV.
Vyssia moc

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, o tom najneskér do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skon€eni, pisomne upovedomi druh zmluvnu stranu.
V opa¢nom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$8ej moci nenastali. V pripade, Zze by vyssia
moc spdsobila odloZzenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany
na dalsom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

XVI.
Iné dojednania

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek vyzvat pracovnikov Zhotovitela,
alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skusky
na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit' sa dychovej skiske, ma pravo okamzite vypovedat' a trvale zakazat vstup
na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe
(poddodavatel). Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela jednorazovu zmluvnu
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pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit' sa
dychovej skuske.
Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutocriovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovane;
kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody na Zivotoch, zdravi alebo majetku.
Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuju za dorucené:
a. dfom prevzatia pisomnosti;
b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked jej prijatie bolo odopreté;
c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa ulozi na poste,
povazuje sa za doru¢enu uplynutim odbernej lehoty postového prepravcu;
d. v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedent v Zmluve o Dielo
z dévodu, Ze adresat nie je znamy aina adresa nie je druhe] zmluvne] strane
znama, pisomnost sa povaZuje za doru¢enu diom vratenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi.

XVII.
Zaverecné dojednania

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. VSetky

dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy

neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991

Zb., v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej

republiky.

Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné vo&i Objednavatelovi za realizaciu
Zmluvy o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi najneskér ku dniu podpisu zmluvy zo strany
Objednavatela svojho veduceho predstavitela a jeho identifikaéné doru¢ovacie Udaje, ktory
bude opravneny zavazovat Zhotovitela akazdi =ztychto osbb, a vystupovat voéi
Objednavatelovi;

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajlceho suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatelovi

alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmiluvy o Dielo alebo s fou suvisiacich bez

predchadzajuceho pisomneho suhlasu Objednavatela.

Zmluvne strany sa dohodli, ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o

Dielo, zaru¢ne] doby, zadrzneho, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie

zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od

Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou podra &l. XIV. Zmluvy o Dielo.



